
 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(TR) 

 
Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q. 

Diversas Ruas do Município 

(13.756,92 M²) 

 
Processo 01 – 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convênio: Recurso Livre. 

 
Componentes: Infraestrutura Urbana – Recapeamento Asfáltico  
 

TERMO DE REFERÊNCIA - REVISÃO 0 
 

Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cód. 

Penal. 

 

Direi em proêmio que: 

“Se algum dia vocês forem surpreendidos 

pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem 

de crer na vida, de engrandecê-la pela 

decência, de construí-la pelo trabalho. 

 
 

                                                                                    (Edson Queiroz). 



 
 

 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ventania. 

Título: Pavimentação em Recape Asfáltico C.B.U.Q. – 

Concreto Usinado a Quente. 

Local: Trechos das Ruas Castro Alves, Rua Riachuelo, Rua 

Rui Barbosa, Rua Sete de Setembro, Rua Treze de 

Maio e Rua Vicente Machado, Bairro Novo Barro 

Preto no Município de Ventania – 

Paraná. 

Regime de execução: Empreitada por Preço Global. 

Fonte: Orçapav_DER/PR – 09/2023. 

Áreas: 13.756,92 M² 

ART: 1720240368324 

 

 

 

MARQUE COM X UMA OPÇÃO   

(   ) TERMO DE REFERÊNCIA 

(   ) ANTEPROJETO  

(   ) PROJETO BÁSICO 

(  X ) PROJETO EXECUTIVO 

 

1.0. INFORMAÇÕES GERAIS. 

 

1.1. Titular da Área Requisitante:  

 

José Luiz Bitencourt 
Prefeito Municipal 

 

Henrique Teixeira da Silva 

Chefe de Gabinete 

 

 



 
 

 
 

 

1.2. Competente da Área Requisitante:  

Luiz Elias Marcondes Pinheiro 

       Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

       Portaria 129/2021 
        

1.3. Responsáveis pelas informações do ETP: 

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira 

Engenheira Civil - Contratada 

 

1.4. Agente Fiscal: 

Iedo José Stimamiglio 

Engenheiro Civil – Efetivo  

1.5. Pelo recebimento do objeto: Será definido na ocasião da elaboração do 

contrato. 

2. CONCEITUAÇÃO DO OBJETO 

2.1. Objeto a ser contratado: 

Constitui objeto da presente solicitação a contratação, sob regime de 

empreitada global tipo menor preço, Pavimentação em Recape Asfáltico, 

Concreto Usinado a Quente (C.B.U.Q), sobre pedra irregular, A empreiteira 
responsável pela execução da obra deverá fornecer todos os materiais, mão-de-

obra e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços. 

 

2.2 Lote Único Revestimento: 

2.2.1. Limpeza e Lavagem da pista de rolamento (Recape). 

2.2.2. Pintura de ligação com RR-1C – Inclusive emulsão. 

2.2.3. Fornecimento de emulsão RR-1C – Pintura de ligação. 

CBUQ – Perfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) 

2.2.4. Areia 

2.2.5. Cal Hidratada CH-1 

2.2.6. Brita (Usina) 

2.2.7. Massa 

2.2.8. Fornecimento de CAP – CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 



 
 

 
 

 

 

2.2.9. CBUQ – TRAÇO 1 – CAPA – Faixa “c” (Quantidade menor que 10.000 

ton). 

3. DOS ITENS E VALORES: 

Item: 05 

Código: 570000A, 570000B e 58000I 

Descrição: SERVIÇOS 

3.1. Descrição complementar: Execução de obras de Infraestrutura Urbana, 

na modalidade Recapeamento Asfáltico em C.B.U.Q, em ruas estruturantes do 

Barro Preto, Ventania/PR, de acordo com planilhas e especificações técnicas 

fornecidas. A empreiteira responsável pela execução da obra deverá fornecer 

todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a completa 

execução dos serviços. 

Unidade: Lote 1 

Quantidade: 1 

Preço Total Máximo: R$ 1.553.846,94 (Um milhão quinhentos e cinquenta 
e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro 

centavos), contidas no Anexo III. 

Item:05 

Descrição: SERVIÇOS 

3.2. Indicar a forma de contratação: 

(   ) Registro de Preços 

( X ) Contrato 

(   ) Aquisição imediata 

(   ) Emergencial 

3.3. Fundamentação da contratação: 

Esse processo está fundamentado no ETP documento de nº 01/2024. 

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar, no SEI 

indicado no item 2 deste TR. 

Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?  

( X ) Sim     

(    ) Não 



 
 

 
 

 

 

3.4. Qual é a legislação especial?  

3.4.1. Normas Técnicas da ABNT pertinentes e Normas Regulamentadoras NBR 

11170, 11171– Serviços de Pavimentação, NBR 9050/2021 – Acessibilidade. 

3.5. Justificativa da contratação: 

A comunidade do Novo Barro reto, é o maior Bairro do Municipio de 

Ventania/PR, com aproximadamente 3.830 Habitantes, e possui Pavimentação 

primaria em pedra Irregular – (Tosca), que vem apresentando patologias do 

tipo: desgastes, deslocamentos e afundamentos, causando transtornos 

aos moradores e usuários das vias.  

3.6. Análise dos riscos da contratação: 

3.6.1. Principal risco a ser considerado: incapacidade da empresa executar 

o contrato. Ação preventiva: exigência de documentação que comprove a 

devida qualificação técnica e econômico-financeira. 

3.7. A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?  

(    ) Sim      

( X ) Não 

3.7. Quais os processos de pré-qualificação? 

3.7.1. Qualificação Técnica Profissional e Operacional. 

3.8.  O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida? 

(   ) Sim       

( X ) Não 

3.9. Quais as regras para julgamento pelo ciclo de vida? 

Não de aplica 

3.10. O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento 

nacional sustentável?  

(  ) Sim    

( X ) Não   

3.11. Quais os critérios de inovação e/ou desenvolvimento? 

Não se aplica 



 
 

 
 

 

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

4.1. Detalhamento e quantidade do objeto:  

Os serviços e respectivas quantidades para a execução dos serviços constam 

em planilha orçamentária de referência Anexo 10. 

4.3. Justificativo aumento de quantitativo acima de 20%:  

Não se aplica 

4.4. Prazo de execução: 

O prazo para a execução dos serviços é de 180 (Cento e oitenta) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da ordem de serviço pela empresa contratada, 

conforme consta no Cronograma-Fisico-Finaceiro de referência Anexo 11. 

Prazo para início da execução do objeto (Atenção: Deverá ser preenchido 

apenas se a execução do serviço ou obra não for se iniciar imediatamente após 

a emissão da Ordem de Serviço - O.S) 

Não se aplica 

4.5. Prazo de entrega: 

Não se aplica 

4.6. Local de execução: 

O objeto deverá ser executado no endereço: Trechos das Ruas Castro Alves, 

Rua Riachuelo, Rua Rui Barbosa, Rua Sete de Setembro, Rua Treze de Maio e 

Rua Vicente Machado, Bairro Novo Barro Preto no Município de Ventania – 

Paraná. 

4.7. O objeto possui exigências a serem feitas após a 

entrega/execução?  

(  ) Sim    

( X ) Não 

4.8. Garantia exigida do objeto: 

Garantias previstas no Código Civil Brasileiro (a partir do recebimento definitivo 

do objeto). 

 

 



 
 

 
 

 

4.9. Condições de manutenção:  

Dentro do Prazo de Garantia da Obra a empresa fica obrigada a fazer 

manutenção, casa haja necessite. 

4.10. Condições de assistência técnica:  

Não se aplica 

4.11. Exige respeito às normas específicas de descarte?  

(  ) Sim      

( X ) Não 

4.12. Quais são as normas específicas de descarte? 

Não se aplica 

5. É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS? 

(  ) Sistema de Registro de Preços   

( X ) Contratação tradicional  

5.1. Tabela com itens, quantidades e periodicidade para cada órgão: 

Não se aplica 

5.2. É uma contratação sem previsão no Plano de Contratações Anual?  

Não se aplica 

5.3. Será dispensada a publicação da intenção de registro de preços, 

mesmo que a contratação não esteja prevista no Plano de Contratações 

Anual? 

Não se aplica 

5.4. Justificar a dispensa da intenção de registro de preços: 

Não se aplica 

5.5. Será dispensada a regra de comunicação da intenção de compra em 

24h?  

Não se aplica 

 



 
 

 
 

 

5.6. Justificar o afastamento da regra de comunicação: 

Não se aplica 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. Forma de execução do contrato/ata de registro de preços: 

MARQUE COM UM X 

(   ) Fornecimento imediato 

(   ) Fornecimento parcelado/continuado 

(   ) Contrato de fornecimento com serviço continuado com predominância de 

mão de obra 

(X ) Prestação de serviço imediato 

(   ) Serviço continuado com predominância de mão de obra 

(   ) Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra 

(   ) Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra 

(   ) Serviço não continuado com dedicação exclusiva de mão de obra 

(   ) Serviço não continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra 

6.2. Se a forma for continuada, qual é o prazo limite de renovação do 

contrato:  

Não se aplica 

6.3. Condições detalhadas da execução do contrato/ata e principais 

pontos de controle: 

No acompanhamento da execução do contrato, o fiscal realizará visitas ao 

canteiro de obras e vias, realizando registros fotográficos a cada visita, podendo 

valer-se, sempre que necessário, da utilização de drones, comparando o que foi 

efetivamente executado com o previsto no cronograma de execução. Tais 

visitas, poderão ou não, ser precedidas de aviso prévio e serão registradas e 

consolidadas em relatório, cujo teor ficará registrado nos Boletins de Medição 

ou em relatórios de aferição, caso haja desconformidades nas obras. 

  

7. MODELO DE GESTÃO 

7.1. Será exigida garantia contratual?  

( X ) Sim      



 
 

 
 

 

(   ) Não    

Se sim:  

O percentual exigido de garantia Contratual será de 5% do valor do Contrato. 

7.2. Há requisitos anteriores à execução: 

(  ) Sim      

( X ) Não 

Se sim, quais requisitos anteriores à execução? 

Não se aplica 

Existem requisitos posteriores à execução?  

(  ) Sim   

( X ) Não 

7.3. Quais são os requisitos posteriores à execução? 

Não se aplica 

7.4. Obrigações específicas do contratado/detentor da ata: 

As obrigações específicas constam do Memorial Descritivo e Especificações 

Técnicas (ANEXO II), disponibilizados no Processo de Contratação, e ainda: 

I. Providenciar os ensaios de materiais julgados necessários pelo MUNICÍPIO, 

sem custos à esta; 

II. A aplicação de materiais industrializados obedecerá às recomendações dos 

fabricantes, cabendo à contratada, em qualquer caso, a responsabilidade 

técnica; 

III. Os serviços não aprovados, ou que apresentarem defeituosos em sua 

execução, deverão ser demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

contratada; 

 

IV. Aprovação dos projetos junto ao Município e demais órgãos, além do 

pagamento de todas as taxas que se façam necessárias, decorrentes da obra, 

junto à órgão público municipais, estaduais e federais; 



 
 

 
 

 

V. Corrigir quaisquer defeitos na execução das obras e serviços, objeto do 

contrato, sem ônus para o Município, bem como terá responsabilidade integral 

pelos danos a este ou a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou 

omissão; 

VI. Extintores de incêndio, seguro contra trafego, seguro de responsabilidade 

civil e outros, tais como: medicamentos de emergência, materiais de escritório 

e de limpeza da obra; 

VII. O uso de equipamentos de segurança pelos empregados; 

VIII. Todos os materiais de acabamento deverão ter prévia aceitação e 

aprovação por parte da fiscalização; 

IX. Todas as instalações provisórias necessárias para a execução da obra; 

X. Providenciar junto aos órgãos competentes as ligações de serviços públicos 

tais como água, luz, esgoto, telefone, etc., caso necessário; 

XI. A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a 

rampas, corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais; 

XII. A CONTRATADA deverá atender ao Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos - Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no 

Município de Ventania; 

XIII. Entregar prontamente quaisquer documentos exigidos pelo fiscal da obra, 

ou ainda pelo gestor de contratos; 

XIV. Preencher diário de obras no sistema informatizado para acompanhamento 

de obras do Município; 

XV. Incluir no sistema informatizado para acompanhamento de obras do 

Município, no mínimo quinzenalmente, fotos e vídeos atualizados do andamento 

da obra; 

XVI. Realizar acompanhamento dos serviços constantemente através do 

responsável técnico da Contratada; 

XVII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

XVIII. O canteiro deverá ser organizado e limpo, cabendo à Empreiteira manter 

essas condições durante a obra, retirando quaisquer materiais, equipamentos, 

entulhos e outros que não sejam necessários à execução da obra. 



 
 

 
 

 

7.5. Obrigações específicas do Município:  

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, e 

encaminhando os apontamentos à para as providências cabíveis; 

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

Pagar a Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Matriz de alocação de risco contratual, vide artigo 00, §1º do Decreto 09/2024 

7.6. Matriz de alocação de risco contratual: 

 

EVENTO DE RISCO ALOCAÇÃO CONSEQUÊNCIA 

Alteração do quantitativo contratado Município Aditivo contratual 

Alteração do projeto  Município Reequilíbrio contratual 

Defeitos/erros na execução  Contratado 
Correção sem ônus para o 

Município 

Atrasos injustificados e 

inadimplementos  
Contratado 

Glosa do valor não 

executado e aplicação de 

penalidades 

Ocorrência de eventos não previstos 

caracterizados como caso fortuito, 

força maior, fato do príncipe ou fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de 

consequências incalculáveis, que 

inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado  

Município Reequilíbrio contratual 

 

 

7.7. Qual será a regra da subcontratação? 

MARQUE COM UM X 

( X ) Será permitida a subcontratação 



 
 

 
 

 

(  ) Não será permitida a subcontratação 

7.7.1 Se não permitida a subcontratação, qual a justificativa? 

Não se aplica 

7.7.2. Se permitida, quais os limites da subcontratação?  

Nas seguintes condições: 

✓ Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as 

condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da 

subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica, quando 

exigidos no edital; 

✓ Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar 

a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

✓ Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou 

jurídicas sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de 

outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 

✓ É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

MARQUE COM UM X 

(  ) O percentual de limite da subcontratação é de 00% do total da contratação  

OU 

( X ) Os itens passíveis de serem subcontratados são os abaixo indicados, 

constantes na Planilha Orçamentária de Referencia (PAV-089):  

PAV-089 – Limpeza e Lavagem da Pista de Rolagem (Recape) - R$ 10.730,40  

7.7.3. Subcontratação de ME/EPP local 

É obrigatória a subcontratação de ME/EPP local 

( X   ) NÃO 

(   ) SIM, poderá ser exigida a subcontratação de micro e pequenas empresas 

no valor mínimo de _ _ _% e máximo de _ _ _% do valor global da obra, para a 



 
 

 
 

 

execução de serviços dentre os que constam nos itens _ _ _ e _ _ _ da planilha 

orçamentaria. 

7.8. Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução 

de controvérsias?  

(  ) Sim  

( X ) Não 

7.8.1. Método de resolução de controvérsias:  

MARQUE COM X  

(  )Negociação 

(  )Arbitragem 

(  )Comitê de Resolução de Disputa 

7.8.2. Descreva o método de funcionamento do modo escolhido.:  

Não se aplica 

8. INFRAÇÕES E PENALIDADES DO CONTRATO   

8.1. A penalidade de multa poderá, a depender da gravidade da infração, ser 

cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da 

tabela: 

INFRAÇÃO COMETIDA PENALIDADE 
PRAZO DE 

ATÉ 

Ensejar o retardamento da execução do contrato 
sem motivo justificado 

Impedimento de licitar ou 
contratar com o Município de 
Londrina 

6 meses 

Dar causa à inexecução parcial do contrato que 
cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao 
interesse coletivo 

Impedimento de licitar ou 
contratar com o Município de 
Londrina 

12 meses 

Dar causa à inexecução total do contrato Impedimento de licitar ou 
contratar com o Município de 
Londrina 

18 meses 

Prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato 

Declaração de Inidoneidade 
para licitar ou contratar com 
todos os entes federativos 

4 anos e 6 
meses 

Praticar ato fraudulento na execução do contrato Declaração de Inidoneidade 
para licitar ou contratar com 

4 anos e 6 
meses 



 
 

 
 

 

todos os entes federativos 

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude de qualquer natureza 

Declaração de Inidoneidade 
para licitar ou contratar com 
todos os entes federativos 

4 anos e 6 
meses 

Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013 

Declaração de Inidoneidade 
para licitar ou contratar com 
todos os entes federativos 

4 anos e 6 
meses 

8.1.1 O atraso injustificado no início da execução do objeto, implica no 

pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, 

limitado a 05 (cinco) dias. Do 06º (sexto) até o 10º (décimo) dia de atraso, 
será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso. Do 11º 

(décimo primeiro) até o 20º (vigésimo) dia de atraso, será aplicada multa de 

0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. Do 21º (vigésimo primeiro) 

até o 30º (trigésimo) dia de atraso, será aplicada multa de 0,4% (quatro 

décimos por cento) por dia de atraso. A multa será calculada sobre o valor total 

do contrato: 

Dias em atraso Percentual Multa/Dia 

01 a 05 dias 0,1 % 

06 a 10 dias 0,2 % 

11 a 20 dias 0,3 % 

21 a 30 dias 0,4 % 

  

I - poderá a CONTRATADA requerer no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a 

Notificação de Atraso de que trata este item, o sobrestamento da Penalidade, 

apresentando para tanto previsão de recuperação do atraso, o qual será 

avaliado e manifesto pelo Fiscal; 

II - terá validade o pedido da CONTRATADA indicado no inciso anterior, se a 

previsão de recuperação não ultrapassar 30% (trinta por cento) do período total 

previsto de execução do objeto; 

III - o requerimento previsto no inciso I poderá ser feito por meio de Ofício, 

sem a necessidade de apresentação de novo cronograma de metas, devendo 

ser assinado pelo Engenheiro responsável juntamente com o Representante da 

CONTRATADA; 

IV - não atendido quaisquer dos incisos anteriores, o Fiscal encaminhará a 

Solicitação de Abertura de Penalidade a Gestão do Contratual; 

V - atendidos os incisos I a III, e honrado pela CONTRATADA a previsão de 

recuperação do atraso, será instruído o arquivamento do processo que gerou a 

Notificação. 



 
 

 
 

 

8.1.2. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustificado no início 

da execução do objeto, poderá a CONTRATANTE: 

I - Independentemente da aplicação da multa, optar pela manutenção do 

contrato, caso em que a CONTRATANTE deverá avaliar junto à CONTRATADA a 
elaboração de novo cronograma de metas, ajustando as medições ao objeto 

principal; 

II - rescindir o contrato, quando será considerado inexecução total. 

8.1.2. O atraso injustificado na apresentação do Alvará de Execução no início da 

obra, implica no pagamento de multa de 0,05% (um décimo por cento) por dia 

de atraso, limitado a 15 (vinte) dias de atraso. A multa a ser aplicada deverá 

ser calculada sobre o valor total do contrato: 

 

 Dias em atraso   Percentual Multa/Dia 

01 a 15 dias 0,05% 

 

8.2.3. O descumprimento injustificado no ritmo dos trabalhos (não 

cumprimento do cronograma), implica em multa de 1% (um por cento) 

calculado sobre o valor total remanescente da obra a cada ocorrência. 
Considera-se ocorrência cada notificação feita pela fiscalização à contratada e 

encaminhada formalmente ao Gestor de Contratos, quando realizada a medição 

e verificado o não cumprimento injustificado do percentual constante no 

cronograma físico-financeiro. Acima de 03 (três) ocorrências, poderá a 

CONTRATANTE: 

I - independentemente da aplicação da multa, optar pela manutenção do 

contrato, caso em que a CONTRATANTE deverá avaliar junto à CONTRATADA a 

elaboração de novo cronograma de metas, ajustando as medições ao objeto 

principal; 

rescindir o contrato, quando será considerado inexecução total. 

Para a avaliação da manutenção do contrato nos casos de atraso injustificado 

no início da execução ou no ritmo dos trabalhos, será observada a capacidade 

da CONTRATADA na execução do objeto de forma a constatar a disposição de 
maquinários (equipamentos), mão-de-obra capaz, a expectativa do prazo para 

execução e conclusão do objeto, bem como os custos e prazos delineados para 

a rescisão e elaboração de novo processo licitatório para fins de nova 

contratação. 



 
 

 
 

 

A concessão de aditivo que tenha por objetivo a redefinição do prazo de 

execução, não eximirá a contratada da responsabilidade pelo atraso do 

cronograma inicialmente estabelecido, nem impedirá e/ou anulará a 

possibilidade de aplicação de penalidade de multa por atraso na entrega do 

objeto. 

8.2.4. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no 

pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, 

limitada a 10 (dez) dias; do 11º (décimo primeiro) dia ao 20º (vigésimo) dia, 

multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso; do 21º (vigésimo 

primeiro) dia ao 30º (trigésimo) dia, multa de 0,3% (três décimos por cento) 

por dia de atraso. Os percentuais referentes aos dias em atraso serão 

calculados com base no valor total do contrato, isentando, em consequência, o 

Município de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em 

atraso. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega do objeto 

será aplicada a multa correspondente à penalidade por inexecução parcial: 

 

Dias em atraso Percentual Multa/Dia 

01 a 10 dias 0,1% 

11 a 20 dias 0,2% 

 

8.2.5. O atraso injustificado na entrega dos documentos necessários para a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra implica no pagamento de 

multa de 0,05% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 20 (vinte) 

dias de atraso; do 21º (vigésimo primeiro) ao 40º (quadragésimo) dia, a multa 

será de 0,1% (um décimo e meio por cento) por dia de atraso; do 41º 
(quadragésimo primeiro) ao 60º (sexagésimo) dia, a multa será de 0,15% (dois 

décimos por cento) por dia de atraso. A multa a ser aplicada deverá ser 

calculada sobre o valor total do contrato: 

Dias em atraso 
Percentual 

Multa/Dia 

01 a 20 dias 0,05% 

21 a 40 dias 0,1% 

 

 8.2.5. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar 

a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato. Na hipótese de a somatória 



 
 

 
 

 

ultrapassar este limite, poderá a CONTRATANTE decidir pela rescisão contratual, 

quando será considerado inexecução total, ressalvado o direito à cobrança a 

título de indenização suplementar em favor da CONTRATANTE, quando houver 

dano que supere este limite. 

8.2.5. Em caso de não manutenção das condições habilitatórias pela 

contratada, será notificada pela contratante, que fixará prazo razoável para sua 

recomposição, mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade, diante 

da apresentação de justificativas plausíveis de impedimento provisório à 

regularização. Não sendo justificável a situação de irregularidade ou não 

havendo regularização dentro do prazo fixado pela contratante ou, ainda, 

tratando-se de uma situação definitiva e irreversível, deverá ser determinada a 

rescisão contratual. 

I - Caso não existam outros fatos que colaborem para rescisão contratual ou 

que a situação não se demonstre demasiadamente agravante, o contrato 

poderá ser mantido ou a Administração poderá promover novo procedimento 

para contratação de empresa substituta. 

 

8.2.6. A penalidade por inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de 

multa de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 

 

8.2.7. A penalidade por inexecução total do ajuste implica no pagamento de 

multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, 

cumulativamente com: 

I - a rescisão unilateral do contrato; 

II - suspensão temporária da CONTRATADA de participar de licitação, e 

impedimento de contratar com o Município de Londrina por prazo não superior a 

dois anos; 

 

8.2.8. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, a 
ordem de serviço, e aditivos contratuais, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, 

após 05 (cinco) dias da notificação/liberação para assinatura, para efeitos de 

aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 

 

8.2.9. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular 

procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui 



 
 

 
 

 

a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no Título IV, Capítulo I 

da Lei 14.133/2021 e alterações. 

 

8.2.10. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados 

da data do recebimento da notificação. 

 

8.2.11. Além das multas previstas acima, submete-se a CONTRATADA, 

conforme graus e ocorrências, ao pagamento das aplicações de infrações 

descritas nas tabelas 1 e 2 a seguir, observado o limite máximo de 20% (vinte 

por cento) do valor global do contrato: 

TABELA 1 – VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES: 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 100,00 

2 R$ 300,00 

3 R$ 500,00 

4 R$ 700,00 

5 R$ 2.500,00 

6 R$ 5.000,00 

 

 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES POR GRAVIDADE 

 

INFRAÇÃO 
GRAU 

DESCRIÇÃO 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal 

apresentado; por empregado e por ocorrência. 

1 

2 Não preencher o Diário de Obras conforme determinação da 

Fiscalização; por ocorrência. 

2 



 
 

 
 

 

3 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 

material; por ocorrência. 

2 

4 Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI), quando necessários, por empregado, por 
ocorrência. 

3 

5 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. 

3 

7 Utilizar as dependências dos prédios públicos para fins diversos 
do objeto do Contrato; por ocorrência. 

4 

8 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado; por ocorrência. 

4 

9 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause 

danos físico, lesão corporal ou consequências letais; por 

ocorrência. 

6 

10 Não apresentar a ART dos serviços para início da execução destes 

no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO, por dia de atraso. 

1 

11 Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 

1 

12 Não fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e 

não impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por 

empregado e por ocorrência. 

2 

13 Não cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

2 

14 Não refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência. 

3 

15 Não manter durante a execução do contrato o engenheiro 

responsável técnico pela obra e o engenheiro de segurança do 

trabalho (caso seja necessário conforme exigido pela NR 04) 

acompanhando a obra, por dia. 

5 

16 

Não cumprir quaisquer dos itens do Edital, mesmo que não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

4 

17 
Não manter limpo e organizado o canteiro de obras; por 

ocorrência. 
2 

18 
Não proceder a limpeza final da obra, movendo entulhos e sobras 

de material; por dia. 
5 

19 
Executar concreto ou argamassa sobre o pavimento asfáltico; por 

ocorrência e por dia. 
3 

20 Não providenciar todas as instalações provisórias necessárias na 4 



 
 

 
 

 

obra, tais como: tapumes, cimbramento, conservação de 

caminhos e acesso ao barracão provisório para a guarda de 

materiais e equipamentos, barracão para alojamento dos 

operários, eventuais dormitórios e refeitórios; por ocorrência e 

por dia. 

21 

Execução dos serviços de escavação de vala, assentamento de 

tubulação, escoramento descontínuo de valas e compactação em 

desacordo com as especificações e projeto básico; por ocorrência. 

6 

 

9. HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO.:  

9.1. São hipóteses de inexecução:  

a) Não se aplica 

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.: 

10.1. Prazo de pagamento:  

(   ) O prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo 

do objeto.  

(  X ) O prazo de pagamento de até 30 (trinta) dias da data da medição mensal 

da execução da obra/projeto.  

10.2. Haverá Instrumento de Medição de Resultado? 

( X ) Sim   

() Não 

Aferição e elaboração de Boletim de Medição (BM) - Oficial 

 

10.3. Haverá Remuneração Variável?  

(  ) Sim    

( X ) Não 

10.4. Justificativa para a utilização ou não da Remuneração Variável?  

Não se aplica 

 



 
 

 
 

 

10.5. Haverá pagamento em conta especifica da Empresa?  

(  ) Sim     

( X ) Não 

10.6. Critério e prazo para recebimento provisório: 

A fiscalização do MUNICÍPIO acompanhará a execução da obra em todas as 

suas fases, registrando as ocorrências no DIÁRIO DE OBRAS quando, ao final da 

execução, em até 15 (quinze) dias após a realização da medição final do 

contrato, emitirá o Termo de Recebimento Provisório, que deverá ser assinado 

pela fiscalização do MUNICÍPIO e da CONTRATADA. 

a).Do valor da medição final, o MUNICÍPIO procederá à retenção da importância 

correspondente a 5% do valor total do contrato que será liberada, mediante a 

apresentação da CND junto ao INSS referente à obra executada, juntamente 

com o respectivo VISTO DE CONCLUSÃO , quando do recebimento definitivo da 

obra. 

10.7. Critério e prazo para recebimento definitivo  

Transcorridos até 90 (noventa) dias da emissão do Termo de Recebimento 
Provisório, apresentada a documentação referida no item anterior, o MUNICÍPIO 

constituirá comissão para vistoriar a obra e, constatando a sua adequação aos 

termos contratuais, expedirá devidamente assinado pelas partes e de forma 

circunstanciada, o Termo de Recebimento Definitivo. 

11. DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

É uma contratação direta?   

(  ) Sim     

( X ) Não   

12.DO JULGAMENTO 

12.1. Critério de julgamento 

CLIQUE PARA ESCOLHER UMA OPÇÃO 

( x ) Concorrência Publico 

(  ) Técnica e preço 

(  ) Maior retorno econômico 



 
 

 
 

 

(  ) Melhor técnica ou conteúdo artístico 

(  ) Não se aplica, por se tratar de menor preço, maior desconto, maior lance  

12.2. A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens  

( X ) Global    

(   ) Lotes de itens    

(   ) Por itens 

12.3. Se for por lotes de itens, indicar a composição dos lotes 

Não se aplica 

12.4. Se o critério for Técnica e Preço, qual será o fator de ponderação?  

Não se aplica 

12.5. Se o critério for Técnica e Preço ou Melhor Técnica ou conteúdo 

artístico, apresentar os critérios de pontuação técnica. 

Não se aplica 

12.6. Haverá antecipação da habilitação?  

(   )  Sim, rito com habilitação antecipada        

( X )  Não, rito procedimental comum 

12.7. Se a ordem for o rito com habilitação antecipada, qual a 

justificativa: 

Não se aplica 

 

 12.8. Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE  

 ESCOLHER UMA OPÇÃO 

 (   ) Sem benefício para MPE 

 (   ) Licitação exclusiva para MPE 

 ( X ) Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência 

 (   ) Benefícios diferentes por item (Anexo I) 

12.9. Justificativa para o afastamento de MPE: 



 
 

 
 

 

Considerando a particularidade do serviço, não há itens a serem destacados 

para subcontratação de ME/EPP local; 

12.10. Tabela com dados dos itens e benefício de MPE:  

Não se aplica 

12.11. Exigências específicas para a fase de proposta:  

(  ) Existem exigências específicas  

( X ) Não se aplica o item 

12.12. Exigência de documento junto com a proposta:  

Não se aplica 

12.13. Será exigida garantia de proposta? 

(  ) Sim     

( x ) Não 

12.14. Qual o valor da garantia da proposta? 

Não se aplica 

12.15. Qual a justificativa para exigência de garantia da proposta? 

Não se aplica 

12.16. Há necessidade de amostra para o julgamento das propostas?  

(  ) Sim     

( X ) Não 

Se necessário, marque um X: 

(  ) amostra física 

(  ) Folder ou prospecto 

12.17. Quais as regras para avaliação das amostras?  

Não se aplica 

12.18. Qual o local e prazo de entrega das amostras?  

Não se aplica 



 
 

 
 

 

12.19. Qual o prazo para avaliação das amostras?  

Não se aplica 

12.20. Qual o servidor(es) responsável(eis) para análise de amostra?  

Não se aplica 

12.21. Há marcas pré-aprovadas?  

(  ) Sim      

( x ) Não 

Se sim, indicar o documento SEI com a correspondência dos itens e das 

marcas. 

13. Exigências específicas para a fase de habilitação 

( X  ) Existem exigências específicas      

(  ) Não se aplica o item 

13.1. Exigência de documento junto com a habilitação:  

Não se aplica 

13.2. Qualificação econômico-financeira:    

(   ) Índices contábeis  

( X ) Patrimônio líquido mínimo   ou    (  ) Capital social mínimo   

 

 

13.3. Índices contábeis a ser atendido no último balanço:  

Poderá ser mantido o que já vem sendo solicitado nos editais anteriores. 

13.4. Percentual mínimo do capital social ou patrimônio líquido:  

10% 

13.5. Inscrição no conselho de classe - (entidade profissional)  

(X ) Sim       

(  ) Não  



 
 

 
 

 

Qual a entidade profissional:   

( x ) CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  

(  ) CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(  ) Outros 

13.6. Será exigido atestado de capacidade técnica operacional? 

( X ) Sim      

(   ) Não    

13.6.1. Requisito mínimo do atestado operacional:  

Apresentação de atestado de capacidade técnica operacional em nome da 

empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

conforme abaixo: 

- execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ - mínimo de 2.084,68 

toneladas, ou 27.513,84 m² de Área pavimentada. 

13.6.2. Será admitida a utilização por atestado do subcontratado? 

(  ) Sim 

( x ) Não 

13.6.3. Limite de atestado de subcontratado?   

Não se aplica 

 

13.6.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser 

substituídos por outras provas hábeis? 

(  ) Sim     

( X ) Não    

13.6.5. Quais são os documentos hábeis?   

Não se aplica 

13.6.6. Exigência de atestado de capacidade técnico-profissional 

( X ) Sim      



 
 

 
 

 

(   ) Não   

13.6,7. Requisito mínimo do atestado de capacidade técnico-

profissional:  

Apresentação de certidão de acervo técnico CAT, acompanhada de atestado de 
capacidade técnica, por serviços concluídos, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente registrado no CREA, em nome dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra objeto do edital, conforme abaixo: 

- execução de obra de  recapeamento asfáltica em CBUQ - mínimo de 

2.084,68 toneladas, ou 27.513,84 m² de Área pavimentada. 

Os atestados de capacidade técnico-profissional, exigidos, precisam estar 

registrados na entidade profissional competente?  

( X ) Sim       

(   ) Não 

13.6.7. Justificativa para registro em outro conselho além do CREA ou 

CAU: 

Não se aplica 

13.6.7. Há outro requisito previsto em lei especial? 

(  ) Sim  

( X ) Não   

13.6.7. Qual o requisito previsto em lei especial?  

Não se aplica 

14. DA EXECUÇÃO 

14.1. É uma obra ou serviço de engenharia? 

( X ) Sim   

(  ) Não 

14.2. Regime de execução do contrato: 

( ) empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do 

serviço por preço certo de unidades determinadas; 



 
 

 
 

 

(X) empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do 

serviço por preço certo e total; 

( ) empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, 

compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao 

contratante em condições de entrada em operação, com características 

adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos 

técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional; 

( ) contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

( ) contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de 

engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os 

projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer 

bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e 

as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; 

( ) contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de 
engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o 

projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou 

prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais 

operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto; 

( ) fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em 

que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua 

operação, manutenção ou ambas, por tempo determinado; 

14.3. Indicar os anexos do Anteprojeto?  

Não se aplica. 

 

14.4. Inserir os anexos do Projeto Básico?  

Anexo - Planilha Orçamentária de referência 

Anexo - Cronograma físico-financeiro de referência 

Anexo - BDI  

Anexo - ART's  

Anexo - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

Anexo - Projeto Executivo de recapeamento asfáltico em C.B.U.Q 



 
 

 
 

 

14.5. A visita técnica é obrigatória? 

(  ) Sim     

( X ) Não 

14.6. Se sim, indicar quem acompanhará à empresa, e-mail e telefone 

para agendamento. 

Não se aplica 

12.5. Se necessário, indicar a lista de equipamentos 

1 pá carregadeira sobre rodas 

2 caminhões basculantes 

1 caminhão pipa 

1 retroescavadeira 

1 compactador de solo à percussão 

1 compactador pneumático 

1 rolo compactador pé de caneiro 

1 rolo compactador liso 

1 vibroacabadora de asfalto 

1 caminhão espargidor de asfalto 

1 motoniveladora 

 15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. Previsão orçamentária para a contratação 

MARQUE COM UM X 

( X ) Existe previsão orçamentária 

(  ) Não há previsão orçamentária 

(  ) Previsão orçamentária insuficiente 

15.2. Rubrica orçamentária para a contratação  

15.451.0005.2-005 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

16. SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SMOSP 



 
 

 
 

 

Ordenador de Despesas: Luiz Elias Marcondes Pinheiro 

 

Ventania – Paraná, 24 de janeiro de 2024. 

 

 

José Luiz Bintencourt 

Prefeito Municipal 
Titular da área Requisitante 

 
 

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira 

Engenheira Civil - Contratada 

Autora dos Anexos Técnicos 

 

 

 

Eng.º Iedo José Stimamiglio 

Engenheira Civil – Efetivo  

Agente Fiscal 

 

 

Luiz Elias Marcondes Pinheiro 

Secretário Municipal de Obras e  

Serviços Públicos 
Competente da área 

Requisitante 
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