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PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ 95.685.798/0001-69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

ESPECIFICACOES TECNICAS
MEMORIAL DESCRITIVO

Recapeamento Asfaltico em C.B.U.Q.
Diversas Ruas do Municipio
(13.756,92 M?)

Processo 01 — 2024.

Local da obra: Trechos das Ruas Castro Alves, Rua Riachuelo, Rua Rui
Barbosa, Rua Sete de Setembro, Rua Treze de Maio e Rua
Vicente Machado, Bairro Novo Barro Preto no Municipio de
Ventania — Parana.

Convénio: Recurso Livre.

Componentes: Pavimentacdo Urbana

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS DE EXECUGAO - REVISAO 0

Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 C6d. Penal.

Direi em proémio que:
“Se algum dia vocés forem surpreendidos pela injustica ou
pela ingratiddo, ndo deixem de crer na vida, de engrandecé-la
pela decéncia, de construi-la pelo trabalho”.

(Edson Queiroz).

AV. ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 825 - CENTRO
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Ventania.

Titulo: Pavimentacao em Recape Asfaltico C.B.U.Q. -
Concreto Usinado a Quente.

Local: Trechos das Ruas Castro Alves, Rua Riachuelo,

Rua Rui Barbosa, Rua Sete de Setembro, Rua
Treze de Maio e Rua Vicente Machado, Bairro
Novo Barro Preto no Municipio de Ventania -

Parana.
Regime de execugcao: Empreitada por Preco Global.
Fonte: Orcapav_DER/PR - 09/2023.
Areas: 13.756,92 M2
ART: 1720240368324

APRESENTACAO

O presente memorial refere-se ao projeto de recapeamento asfaltico sobre
calcamento poliédrico, que se encontra em péssimas condicdoes de
trafegabilidade, no perimetro urbano do Bairro Novo Barro Preto no
Municipio de Ventania - PR.

Os servicos visam proporcionar a conservacao da infraestrutura de base,
melhoria nas condicdoes de conforto ao rolamento com melhoria da
qualidade de vida da populagao local.

O servico a ser executado pode ser resumido em: Recape com
Pavimentacdao Asfaltica em C.B.U.Q., execucao de limpeza e lavagem da
pista, execugao de pintura de ligagao com emulsao (RR-1C), execucao de
reperfilamento com C.B.U.Q., capa de rolagem Faixa C do DER/PR,
conforme projeto cujas descricoes apresentaremos a seguir.

Execucdo de recapeamento asfaltico nos trechos tabelados, totalizando
uma area pavimentada (Recape em C.B.U.Q.) de 13.756,92 m2,
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MEMORIA DE CALCULO:

RECAPE
Extensdo | Area Area
Nome da Rua Entre as Ruas - Trechos (m) (m?2) Detalhe
(m2)

Rua Castro Alves - Rua Riachuelo e Rua Bardo do |76,92 636,52 0,00
Trecho 1 Cerro Azul
Rua Castro Alves - Rua Barao do Cerro Azul e Rua | 67,37 555,90 0,00
Trecho 2 Bardao do Rio Branco
Rua Castro Alves - Rua Sete de Setembro e Rua 49,77 437,95 0,00
Trecho 3 Treze de Maio
Rua Castro Alves - Rua Treze de Maio e Avenida do| 64,00 576,00 0,00
Trecho 4 Cerne
Rua Riachuelo - Avenida do Cerne e Rua 88,40 709,52 193,83
Trecho 1 Vicente Machado
Rua Riachuelo - Rua Vicente Machado e Rua 62,70 564,80 148,35
Trecho 2 Rui Barbosa
Rua Riachuelo - Rua Rui Barbosa e Rua Castro |70,70 530,25 166,14
Trecho 3 Alves
Rua Riachuelo - Rua Castro Alves e Rua 72,69 487,01 149,86
Trecho 4 Benjamim Constant
Rua Riachuelo - Rua Benjamim Constant e Rua | 59,80 388,70 123,47
Trecho 5 Moises Marcondes
Rua Rui Barbosa - Rua Riachuelo e Rua Barao 76,61 653,89 0,00
Trecho 1 do Cerro Azul
Rua Rui Barbosa - Rua Barao do Cerro Azul e 69,64 620,98 0,00
Trecho 2 Rua Barao do Rio Branco
Rua Rui Barbosa - Rua Sete de Setembro e Rua 52,55 452,99 134,29
Trecho 3 Treze de Maio
Rua Rui Barbosa - Rua Treze de Maio e Avenida 57,40 475,44 0,00
Trecho 4 do Cerne
Rua Sete de Avenida do Cerne e Rua 51,24 458,10 153,58
Setembro - Trecho 1 | Vicente Machado
Rua Sete de Rua Vicente Machado e Rua 55,72 478,18 0,00
Setembro - Trecho 2 | Rui Barbosa
Rua Treze de Maio — | Rua Rui Barbosa e Rua 70,91 567,64 168,38
Trecho 1 Castro Alves
Rua Treze de Maio - |Rua Castro Alves e Rua 75,80 598,82 0,00
Trecho 2 Benjamim Constant
Rua Treze de Maio — |Rua Benjamim Constant e 58,47 443,24 165,29

Trecho 3

Rua Moises Marcondes
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Rua Vicente Rua Riachuelo e Rua Barao 77,73 688,25 0,00
Machado - Trecho 1 |do Cerro Azul
Rua Vicente Rua Barao do Cerro Azul e 79,52 704,11 0,00
Machado - Trecho 2 |Rua Barao do Rio Branco
Rua Vicente Rua Barao do Rio Branco e 81,82 714,70 0,00
Machado - Trecho 3 |Rua XV de Novembro
Rua Vicente Rua XV de Novembro e Rua 70,20 610,74 0,00
Machado - Trecho 4 | Sete de Setembro
TOTAL| 1.489,96 12.353,73|1.403,17
TOTAL| 1.489,96 13.756,92

GENERALIDADES

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representado pelo
MUNICIPIO DE VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais
documentos técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos/croquis ou
outros elementos técnicos fornecidos.

Os servigos serao fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional
de engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra regiao da
Federacdo, o qual sera doravante, aqui designado pela Prefeitura
Municipal.

Os servicos serao conduzidos por pessoal pertencente a PROPONENTE,
competente e capaz de proporcionar mao de obra tecnicamente bem-feita
e de acabamento esmerado, em numero compativel, para que o
cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
PROPONENTE, devera estar sempre a cargo de profissionais,
devidamente habilitados e registrados no CREA.

Caso haja necessidade de substituicao dos profissionais residente ou
Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, deverda ser comunicado
previamente ao MUNICIPIO, cujo curriculo devera ser apresentado para
fins de aprovacao.
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A PROPONENTE ndo podera executar, quaisquer servicos que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
segurancga dos servigos.

CONDIGCOES GERAIS
N3o é permitida a execucao dos servicos objeto desta:

a) Sem autorizacao do Departamento de Engenharia municipal e
implantacdo prévia de sinalizacdo da obra;

b) Em dias de chuva;

c) Sem a demarcacao prévia da area de Intervencao.

SITUACAO FUNDIARIA

Situagao Fundiaria Acerca da dominialidade da poligonal de projeto pode-
se dizer que se trata de area publica de propriedade do Municipio de
Ventania.

CONTEXTUALIZACAO DA AREA DO PROJETO

A area do projeto trata-se de Ruas localizadas no Bairro Novo Barro Preto
na Cidade de Ventania. Estd em area adensada, de grande circulacdo de
pessoas e veiculos, refletindo pouco desnivel em sua topografia.

EXECUCAO DO PROJETO

As EMPRESAS LICITANTES deverao realizar o estudo dos projetos,
memoriais e outros documentos técnicos que compde a obra, pois ao
entregar a proposta aceitara as determinagdes do mesmo.

A proposta deve ser detalhada, a fim de poder ser analisada pelos seus
quantitativos e valores unitarios. Na eventual falta de alguma informacao
ou detalhe, a empresa sera responsavel pelas execucdes cujos unitarios e
quantitativos estejam omissos.

O cumprimento do especificado serd de responsabilidade e custeado
diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante
da obra, doravante simplesmente denominada como "CONTRATADA",
sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s)
indicado(s) pela Prefeitura de Ventania, doravante simplesmente
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denominado(s) por "FISCALIZAGCAO".

Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias, conforme exigido
pela NR-18, quanto a sinalizagdo e eventuais isolamentos para a
seguranca dos usuarios no local.

OBSERVAGOES: Ficard por conta da CONTRATADA o fornecimento de
todo o material, todo o equipamento, toda a mao-de-obra, para execugao
dos servicos e A.R.T. (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do
responsavel técnico pela obra.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdao de plotagens e
copias de projetos, e de documentacdes que se fizerem necessarias no
decorrer da obra.

PRAZO DE EXECUCAO: 180 (Cento e oitenta) dias, contados da Ordem
de Servigos.

MEDIGOES: Mensais conforme CRONOGRAMA POR ETAPA.

PROJETO URBANISTICO

Consideracoes gerais

O projeto urbanistico visa apresentar os elementos graficos e textuais
necessarios para a intervencao no espacgo publico. Foi elaborado de acordo
com as diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal, respeitadas as
normas e regras vigentes, e é parte integrante da proposta geral para
toda a area.

Caso ocorram divergéncias entre os documentos que fazem parte do
processo construtivo (memorial, normas, representacdo grafica), fica
estabelecido que:

a) Em caso de divergéncia entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas
dimensdes em escala, a equipe técnica do Departamento de Engenharia

da Prefeitura devera ser consultada.

b) Em caso de divergéncias entre desenhos com datas diferentes,
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prevalecerao aqueles com datas mais recentes.

c) Em caso de divergéncia entre os desenhos dos projetos e o presente
memorial, prevalecerdao os primeiros. Deve-se salientar que, nesta
situacao, a equipe técnica devera ser consultada a respeito.

d) Somente deverao ser quantificados e orcados os itens cuja quantidade
seja apresentada pelo projeto.

CONCEITUAGCAO DA PROPOSTA

O diagnéstico:

Com base nas informagodes obtidas no levantamento de campo constatou-
se que a area faz parte da zona urbana da cidade, adensada, desprovida
de elementos urbanizadores como lixeiras, bancos, postes etc. O tragado
da gleba encontra-se definido em sua totalidade pelo tracado viario. A
topografia ndo é acentuada e nao representa impedimento para o projeto.

A intervengao:

A drea de intervencdo teve a sua poligonal definida levando-se em
consideracao o perimetro das Ruas coincidente com o alinhamento do
meio-fio existente.

Definida a poligonal de intervengao procurou-se desenvolver um projeto
que propiciasse a urbanizacdo da area visando melhorar as condicdes em
que ela se encontra de modo a oferecer aos moradores centrais,
trabalhadores, mais qualidade de acesso e conforto. Diante ao diagndstico
e as solicitacdes da prefeitura municipal o projeto deveria contemplar,
pavimentacdo em recape do leito carrocavel.

O projeto buscou:
I. Restaurar o leito carrogavel para trabalho e convivio;
II. Propiciar o acesso em toda a area de projeto;

ITII. Propiciar o acesso de P.N.E. (Portadores de Necessidades Especiais)
em toda a area de projeto;
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1.0 - PLACA DA OBRA:

Por se tratar de uma obra com recurso livre, o item placa de obra nao sera
contemplado no projeto.

2.0 - CARACTERIZACOES DO TERRENO (LOCAL):

O local onde serd executado o recapeamento asfaltico tipo implantacao de
recapeamento asfaltico tipo CBUQ faixa “C” DER/PR e reperfilamento
asfaltico tipo CBUQ faixa “F” DER/PR, é constituido por leito de ruas
estruturantes com revestimento primario (Pedra irregular). No local
previsto para implantacdo completa de pavimentacdo asfaltica, base de
material pétreo e capa de rolamento em concreto betuminoso usinado a
quente. O greide ja esta devidamente “conformado” e compactado pelo
uso constante do transporte coletivo urbano existente e o trafego normal
dos veiculos que por ali transitam.

3.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado
para execucao da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a
observancia da Legislacdo Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu
pessoal, bem como a adocao de medidas de seguranca e eventuais
acidentes ocorridos no canteiro da obra.

A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9,
NR-7, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI“s
(Equipamentos de Protecao Individual), composicao de CIPA (Comissao
Interna de Prevencao de Acidentes), SESMT (Servico Especializado em
Seguranca e Medicina do Trabalho), implantacao do PPRA (Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao) e PCMSO (Programa de
Controle Médico e Saude Ocupacional).

4.0 - POSICAO DO PAVIMENTO EM RELAGAO AOS IMOVEIS JA
EDIFICADOS

Nao haverd necessidade de desapropriacdes e/ou retiradas ou
modificacdes em imoveis ja existentes, pois o leito das Ruas e o seu
greide ja estdao perfeitamente definidos e consolidados, estando a via
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situada dentro da faixa de dominio publico.

5.0 - SISTEMA DE DRENAGEM:

As ruas que receberdao a intervencdo ja contam com o sistema de
drenagem.

6.0 - MEIO-FIO GUIA:

Os meio-fio-guia do leito carrocavel sdo existentes.

7.0 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.

LIMPEZA DA AREA DE RECAPE:

Antes dos servigcos de restauracao, a superficie do pavimento a ser
rejuvenescida ou restaurada devera apresentar-se limpa, isenta de pd ou
outras substancias prejudiciais. A varredura devera ser procedida através
de vassoura mecénica ou equipamento similar, enquanto a lavagem
devera ser efetuada por meio de caminhdo pipa equipada de mangueira
d’agua de alta pressao.

PINTURA DE LIGAGAO:

Tal servico consiste na aplicagao de material betuminoso sobre a
superficie existente para promover aderéncia entre um revestimento
betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado serd a emulsao
asfaltica tipo RR-1C (ruptura rapida), e a sua taxa devera ser obtida
experimentalmente variando-se de 0,5 a 0,8 litros/m2, acrescentando-se
proporcionalmente agua variando de 0,5 1/m2 a 0,2 I/m2, de forma que a
taxa total de emulsdao e agua seja sempre igual a 1,0 |/m2. Deve ser
observado, apos o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas,
gual o teor total de emulsdao e dgua que ndo provocou escorrimento do
ligante para os bordos e formou uma pelicula superficial consistente, sem
excessos ou deficiéncias. O equipamento utilizado é o caminhdo
espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que
devera ser utilizado o espargidor manual. Na execucdo do servico devera
ser obedecida a especificacao DER/PR ES-P17/17.

C.B.U.Q. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE:
Apds a pintura de ligacao sera executado os servicos de pavimentacao
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asfaltica com CBUQ, com espessura determinada em projeto, sendo
composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e
compactacdo. A mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o
projeto apresentado pela executante (traco), sendo que, adotaram-se
nesse projeto as seguintes faixas granulométricas:

DER-PR Faixa “F” (reperfilagem): como camada de regularizacdo o
reperfilamento a ser aplicado sob o pavimento de pedra irregular
existente, terd uma espessura acabada de 0,02 m;

DER-PR Faixa “C” (rolamento): como camada final de rolamento, com
uma espessura acabada de 0,04 m;

A mistura do C.B.U.Q. devera ser uniforme e sua composicdo feita com
agregados e cimento asfaltico do tipo CAP 50/70, com densidade de 2,55
t/m3, no teor de 5,2% de acordo com as especificacdbes do DER/PR ES-P
21/17. A granulometria devera satisfazer os requisitos e tolerancias
segundo o DNIT.

Os equipamentos a serem utilizados para execugao dos servicos sao: vibro
acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que
se obtenha a espessura indicada, e os rolos de pneus e tandem liso, que
proporcionem a compactacdo desejada e uma superficie lisa e
desempenada. Deverd ser observado o completo resfriamento do
revestimento para abertura ao trafego. Na execucdo do servico deverao
ser obedecidas as especificacdbes DER/PR ES-P 21/17 - CONCRETO
ASFALTICO USINADO A QUENTE.

OBSERVACAO: O desembolso dos servicos contendo asfalto, somente
sera efetuado apds a sua total conclusdo, ou seja, execugao de lavagem,
pintura e concreto betuminoso usinado a quente C.B.U.Q. (Reperfilagem e
Rolamento).

CONTROLE TECNOLOGICO

A Prefeitura Municipal de Ventania, através de seus técnicos, profissionais
e Departamento de Engenharia exigem da construtora executora da obra
o controle tecnolégico dos materiais a serem aplicados, conforme
preconizado nestas especificacbes e metodologia vigente em obras de
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pavimentacdo asfaltica. Devera ser feito e observado o controle de
qualidade do material betuminoso, controle da qualidade dos agregados,
preparacao da pista e espessura e compactacao das camadas
acompanhadas de Anotacao de Responsabilidade Técnica.

Todos os materiais utilizados deverdao satisfazer as caracteristicas das
especificacoes em vigor do DERPR/DNIT.

A apresentacdo deste controle serd na forma de LAUDO TECNICO DE
CONTROLE TECNOLOGICO COM A APROVACAO DO RESPONSAVEL
PELA FISCALIZACRO DAS OBRAS, e demais normas exigidas para os
resultados de cada etapa segundo DNIT/DER/PR.

Conforme Lei n°© 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 75, 0os ensaios, testes
e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta do contratado, portanto, cabe ao
municipio exigir os ensaios tecnoldgicos.

8.0 - LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servicos, a empresa responsavel pela execucdo da
obra devera proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de
todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e
quaisquer objetos que nao fagam parte do conjunto final da estrutura
Pavimentada.

9.0 - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA.

A modalidade adotada na elaboracao da Planilha orgcamentaria de
Referéncia foi a orcapav DER/PR - 09/2023 Sem Desoneragao, global,
contemplando o fornecimento de todo material, mao de obra, EPI'S,
ferramentas, encargos sociais para elaboragao servigos acima descritos.

Para elaboracdo do orcamento, a empresa contratada devera tirar todas
as duvidas com relacdo aos desenhos e preencher a planilha orgamentaria
de referéncia que acompanha o presente edital de licitacao.

A CONTRATADA a0 apresentar o preco para esta intervencdo esclarecera
que estudou detalhadamente todos os memoriais e demais documentos
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integrantes do edital e que tomou conhecimento dos servicos a serem
executados e das demais informagdes que julga necessdria para
formulacao das propostas, ndo sendo passiveis de questionamentos e
reivindicagdes posteriores a sua apresentacdo e que os precgos ofertados
incluem todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execugao dos
servicos, assim como que tem ciéncia de todos os servicos necessarios a
completa execucdo do empreendimento. Que nao teve duvidas na
interpretacao dos detalhes construtivos e das recomendacgdes constantes
das presentes especificacdes, e que esta ciente de que as especificacoes
complementam os desenhos, e a planilha orcamentaria.

A contratada devera substituir, por sua conta, qualquer material ou
aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de
fabricacdo ou ma instalacdo. Todo servico considerado mal-acabado
devera ser refeito a custa do proponente, a critério da Fiscalizacdo do
servigo.

A fiscalizacdo dos servicos em nada eximira o proponente das
responsabilidades assumidas.

10.0 - VISTORIA TECNICA.

A licitante podera vistoriar o local onde serdao executados os servigos até o
ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica,
com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de dificuldade
existentes, mediante prévio agendamento de horario, até 2 (dois) dias
Uteis antes da data de abertura fixada no preambulo deste Edital, junto ao
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ventania, pelo
telefone (42) 3274-1144, no horario de atendimento ao publico das 8:00h
as 17:00h.

Tendo em vista a faculdade da realizagao da vistoria, as licitantes nao
poderao alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximirem das obrigagcdes assumidas
ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em
decorréncia da execugao do objeto deste processo licitatério especifico.
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11.0 - CRITERIO DE MEDICAO.

Os servicos executados serao aferidos mensalmente por agentes técnicos
da Prefeitura Municipal de Ventania - P.M.V., medidos conforme os
respectivos precos unitarios contratados.

Observacoes:

Os itens executados em desconformidades, serao glosados da medicgao,
ndo serao pagos, somente apds estarem de acordo com o objeto
contratado.

Devera ser previamente agendada junto ao Departamento de Engenharia.

A empresa executora podera indicar seu representante técnico para
acompanhar a aferigao e elaboracao do Boletim de Medigao (B.M).

12.0 - OBSERVAGCOES FINAIS:

As areas a serem pavimentadas nao serdo contiguas, entretanto nunca
terao comprimento inferior a 30m (trinta metros).

Os documentos técnicos referenciados DER/PR podem ser acessados na
integra através do site: http://www.der.pr.gov.br.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagoes,
equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como
sobras de materiais, e as instalagdes e equipamentos utilizados na
execucao dos trabalhos deverao ser retirados do local da obra pela
Empreiteira Contratada.

Qualquer alteracdo dos materiais e técnicas especificadas deve ser
aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra deverd
obedecer a boa técnica, atendendo as recomendagdes das Normas
Técnicas Brasileiras e das concessionarias locais.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para esta construcdao esclarecera
gue nao teve duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos e das
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recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente
de que as especificacbes complementam os desenhos, e a planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA deverd prestar assisténcia técnica durante o periodo de
05 (cinco) anos conforme Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Art.
618, devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de
consertos e/ou reparagdes apos a entrega, sanando todo e qualquer tipo
de problema sem qualquer tipo de 6nus ao Municipio.

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representado pelo
MUNICIPIO DE VENTANIA o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais
documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos/croquis ou
outros elementos técnicos fornecidos. Na existéncia de servigos ndo
descritos, a PROPONENTE somente poderad executa-los apds aprovacao
da FISCALIZACAO do municipio. A omissdo de qualquer procedimento ou
norma neste ou nos demais memoriais, nos projetos, croquis, ou em
outros documentos contratuais, nao exime a PROPONENTE da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao
dos resultados.

OBSERVACOES: -

Apds o término dos servigos acima especificados, a cada etapa, a empresa
contratada procedera a limpeza do canteiro de obra. As infraestruturas
deverao ser deixadas em condicoes de pronta utilizacao, bem como, ao
redor devera estar perfeitamente limpos e regularizados, nao
atrapalhando o acesso de pessoas e veiculos.

ENTREGA DA OBRA:

As obras serdo recebidas provisoriamente apds a Uultima medicdao e
definitivamente 90 dias apos a ultima medicao, desde que corrigidos todos
os defeitos oriundos de vicios de construcdo, surgidos no periodo.
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QUANTITATIVOS E SERVICOS UTILIZADOS:

Com base na secao tipo do projeto, bem como no presente Memorial
Descritivo, a descricao dos servicos e suas quantidades encontra-se no
Anexo II - Termo de Referéncia - Planilha orcamentaria em anexo.

CONSIDERAGOES FINAIS:

Quaisquer informagdes adicionais ou duvidas referentes a execucdo dos
servigos deverao ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura
municipal de Ventania.

Para sua perfeita execucao, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o
DIARIO DE OBRA. O “DIARIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE
OCORRENCIAS” é o documento rotineiro de comunicacdo entre a
fiscalizacdo e o responsavel técnico da contratada, € o elemento habil para
comprovacao, registro e avaliacao de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo da obra, onde tanto a contratada
quanto a fiscalizacdo deverdao proceder as anotacdes visando a
comprovacao real do andamento das obras e execucao dos termos do
contrato, sendo visadas diariamente por profissionais credenciados por
ambas as partes.

No “DIARIO DE OBRA" serd anotado diariamente o andamento dos
servigos: os periodos com chuva que impecam a execucao normal dos
servigos; o numero de operarios em atividade; os problemas ocorridos; as
solicitacbes de providéncias pelo contratado e as determinacdes da
fiscalizacao.

Ventania - Parand, 24 de janeiro de 2024.

Fabia Roberta P. Eleutério de Oliveira José Luiz Bittencourt
Engenheira Civil - Contratada Prefeito Municipal
CREA SP - 5063458544/D
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