A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
A AA Orcamento Base para Licitacao #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA ’AQAO / MODALIDADE |DATA DE ASSINATURA |
- PROGRAMA ESTADUAL PARQUES URBANOS 21/12/2012

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO/ UF |LOCALIDADE / ENDERECO ‘OBJ ETO |

INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA PROGRAMA

|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |

set-19 Nzo CURITIBA PARQUES URBANOS 24,48%
pu- X . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Unidad
Item Fonte Cadigo Descrigéo nidade Quantidade (RS) %) (R9) R9)

1.1 FUNDACAO - 3.970,32
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO

L1l SINAPI 96521 DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 5,90 3048 3048 179.83
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M,

L2 IA-PR 2 ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA M 16,00 5358 5358 857,28
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO

1.1.3. SINAPI 95578 CIRCULAR, DIAMETRO = 12.5 MM, AF. 11/2016 KG 72,42 6,57 6,57 475,80
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,

1.1.4, SINAPI 95584 DIAMETRO = 6.3 MM, AF 11/2016 KG 9,41 10,48 10,48 98,62
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

LS. SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 3,80 5485 5455 207,29
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

1.1.6. SINAPI 96544 VMONTAGEM. AF 06/2017 KG 63,26 11,68 11,68 738,88
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -

1.1.7. SINAPI 96547 VMONTAGEM. AF 06/2017 KG 50,85 7,23 7,23 367,65

118, SINAPI 95041 (L:?AS';IT:OOE;;EZ&%NCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURADES |, 1113 2171 2171 241,63
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM

L9 SINAPI 96557 USO DE BOMBA -ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 223 360,24 360,24 803,34

1.2, ESTRUTURA - 5.144,12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

1.2.1. SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 22,74 48,82 48,82 1.110,17
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

1.2.2. SINAPI 92463 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. M2 8,73 71,39 71,39 623,23
AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.2.3. SINAPI 92769 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 56,10 8,51 8,51 477,41
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.2.4, SINAPI 92772 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 293,06 5,74 5,74 1.682,16
MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA E SECAO

1.2.5. IA-PR 1 MEDIA DAS ESTRUTURAS MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E % 3,37 371,26 371,26 1.251,15
ACABAMENTO

13. VIGA PRINCIPAL - 1.406,55
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

1.3.1. SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 10,42 48,82 48,82 508,70
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.3.2. SINAPI 92769 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 9,02 8,51 8,51 76,76
MONTAGEM. AF_12/2015
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DEMAOS

- . . . Custo Unitério BDI Preco Unitéario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (R9) %) R3) R3)

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.33. SINAPI 92771 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 35,29 6,87 6,87 242,44
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.3.4. SINAPI 92772 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 19,45 5,74 574 111,64
MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA E SE(;AO

1.35. IA-PR 1 MEDIA DAS ESTRUTURAS MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E |% 0,56 371,26 371,26 207,91
ACABAMENTO

136. IA-PR 2 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS, TRES M2 11,65 22,24 22.24 250.10

Encargos sociais:

Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados o0s encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Observacoes:

Local Nome: Nome:
Titulo: Titulo:

07 de abril de 2020 CREA/CAL CREA/CAL

Data ART/RRT: ART/RRT:
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