
Valor Total COÓDIGO

 (R$)

Lagoa, Barragens, proteção de nascentes e estabilização - (Fig. 5, 6 e 9) DER 

Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 4200 Unid. 0,70 0,88 R$ 3.675,00 401020

Escavação e carga mat. jazida 1a. Cat 1.386,75 m³ 3,24 4,05 R$ 5.616,34 520100

Reaterro e apiloamento mecânico 322,87 m³ 26,19 32,74 R$ 10.569,96 601200

Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem 73,8 m³ 58,56 73,20 R$ 5.402,16 516200

Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964 420 m³ 446,87 558,59 R$ 234.606,75 860000

Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. 20,4 m³ 281,59 351,99 R$ 7.180,55 741550

Formas de madeira comum 44,5 m² 81,73 102,16 R$ 4.546,23 602000

Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat 68 m³ 9,17 11,46 R$ 779,45 516300

Compactação de aterros 100% PN (B) 69 m³ 4,00 5,00 R$ 345,00 401100

Retroescavadeira 580N média 160 h 96,27 120,34 R$ 19.254,00 322520

Pedreiro 720 h 31,24 39,05 R$ 28.116,00 200260

Servente 720 h 24,11 30,14 R$ 21.699,00 200130

Grama em muda 500 m² 8,42 10,53 R$ 5.262,50 800200

Subtotal Subtotal R$ 347.052,93

Playground - Parque Infantil (Fig. 7) SINAPI

Carrossel - (gira gira) 8 lugares 1 Unid. 3426,87 4283,59 R$ 4.283,59 COTADO

Escalada 1 Unid. 1842,50 2303,13 R$ 2.303,13 COTADO

Escorregador 2 m 1 Unid. 1080,00 1350,00 R$ 1.350,00 COTADO

Gangorra em nível - 2 pranchas 1 Unid. 1170,00 1462,50 R$ 1.462,50 COTADO

Balanço 1 lugar para cadeirante 1 Unid. 7941,45 9926,81 R$ 9.926,81 COTADO

Playground com 2 torres - multi brinquedos 1 Unid. 9942,27 12427,84 R$ 12.427,84 COTADO

Mesa para jogos 1 Unid. 2500,00 3125,00 R$ 3.125,00 COTADO

Banco para 03 pessoas com encosto, em aço ou madeira 4 Unid. 1167,61 1459,51 R$ 5.838,05 COTADO

Servente com encargos complementates para execução do B.W.C. 40 H 19,14 23,93 R$ 957,00 88316

Pedreiro com encargos complementates para execução do B.W.C. 40 H 24,89 31,11 R$ 1.244,50 88309

Areia fina - posto jazida/fonecefor (retirada na jazida, sem transporte) 20 m³ 56,22 70,28 R$ 1.405,50 366

Subtotal Subtotal R$ 44.323,91

Abdominal  individual 1 Unid. 1100,00 1375,00 R$ 1.375,00 COTADO

Alonga Flex 1 Unid. 950,00 1187,50 R$ 1.187,50 COTADO

Cadeira multi-alongadora/Execitador para perbas duplo 1 Unid. 1160,00 2365,82 R$ 2.365,82 COTADO

Cavalgada dupla conjugada 1 Unid. 2300,00 2875,00 R$ 2.875,00 COTADO

Desenvolvimento com puxador costas 1 Unid. 1870,00 2337,50 R$ 2.337,50 COTADO

Elíptico mecânico duplo 1 Unid. 2300,00 2875,00 R$ 2.875,00 COTADO

Mesa para jogos 1 Unid. 2500,00 3125,00 R$ 3.125,00 COTADO

Torre de elevação de braços - Cadeirante 1 Unid. 1522,11 1902,64 R$ 1.902,64 COTADO

Bicicleta dupla - Cadeirante 1 Unid. 1200,22 1500,28 R$ 1.500,28 COTADO

Banco para 03 pessoas com encosto, em aço ou madeira 2 Unid. 1167,61 1459,51 R$ 2.919,03 COTADO

Concretagem do pé dos equipamentos, FCK=20 MPA, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual 

a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015
2,40 m³ 332,03 415,04 R$ 996,15 92725

Servente com encargos complementates para execução do B.W.C. 40 H 19,14 23,93 R$ 957,00 88316

Subtotal Subtotal R$ 24.415,91

SINAPI

Servente com encargos complementates para escavação manual para estaca e viga 

baldrame e ajuste do terreno para execução do B.W.C.
40 H 19,14 23,93 R$ 957,00 88316

Estaca para fundação Φ 25 cm -  Concreto usinado bombeável, classe de resistência 

C25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 

8953)

1,55 m³ 245,57 306,96 R$ 475,79 34493

Concretagem de vigas, FCK=20 MPA, para lajes maciças ou nervuradas com uso de 

bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, 

adensamento e acabamento. AF_12/2015
1,25 m³ 332,03 415,04 R$ 518,80 92725

Pilares -  Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, 

slump= 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)
0,72 m³ 245,57 306,96 R$ 221,01 34493

Concretagem de vigas cinta, FCK=20 MPA, para lajes maciças ou nervuradas com uso 

de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - 

lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015

1,25 m³ 332,03 415,04 R$ 518,80 92725

Concretagem da laje, FCK=20 MPA, para lajes maciças ou nervuradas com uso de 

bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, 

adensamento e acabamento. AF_12/2015

3,44 m³ 332,03 415,04 R$ 1.427,90 92725

Aço CA-25, 16,0 mm, barra de transferência kg 610 kg 4,96 6,20 R$ 3.782,00 42402

Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 M, 

E = 10 MM
52,4 m² 20,06 25,08 R$ 1.313,93 1346

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) de paredes com área l´quida menor que 6 m sup2; dem vão e arfamassa de 

assentamento com preparo betoneira.

89,64 m² 67,63 84,54 R$ 7.577,94 87449

Argamassa traça 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo 

mecânico com betoneira 400 L.
3,11 m³ 326,94 408,68 R$ 1.271,14 87313
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Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação preparo manual
3,40 m² 416,10 520,13 R$ 1.769,47 87369

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 

com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para 

ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

32,4 m² 24,78 30,98 R$ 1.003,59 87531

Argamassa colante AC-II kg 143,325 kg 0,94 1,18 R$ 168,41 34353

Piso em cerâmica esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 

2025 cm
21,26 m² 15,95 19,94 R$ 1.797,27 1287

Azulejo para paredes interna 87,48 m² 42,00 52,50 R$ 4.592,70 COTADO

Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espesurra 7cm, incluso elastano elástico 

a base de poliuretano
27,26 m³ 45,21 56,51 R$ 1.540,53 68325

Telha de barro / cerâmica, tipo romana, americana, portuguesa, francesa, 

comprimento de *41* cm, rendimento de *16* telhas/m²
752,48 ud. 0,98 1,23 R$ 921,79 7175

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical
47,03 m² 62,10 77,63 R$ 3.650,70 92540

Janela de correr de alumínio 100 X 150 cm (A X L), FLS, sem bandeira, acabamento 

acet ou brilhante, com vidro, com guarnição para 1 face.
2 ud. 294,32 367,90 R$ 735,80 581

Janela de correr de alumínio 60 X 80 cm (A X L), FLS, sem bandeira, acabamento acet 

ou brilhante, com vidro, com guarnição para 1 face.
2 ud. 234,06 292,58 R$ 585,15 599

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80X210 cm, espessura de 3,5 

cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação
2 ud. 311,54 389,43 R$ 778,85 91011

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90X210 cm, espessura de 3,5 

cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação
1 ud. 298,50 373,13 R$ 373,13 91012

Divisórias em Eucatéx 35 mm, com três portas 0,80 x 2,10 m de altura, com perfis 

metálicos de fixação e acabamentos
15 m² 92,67 115,84 R$ 1.737,56 COTADO

Chapa de madeira compensada plastificada para fôrma de concreto de 2,20 x 1,10 m, 

E = 10 mm
33,76 m² 20,06 25,08 R$ 846,53 1346

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos 67,91 m² 9,42 11,78 R$ 799,58 88487

Tinta látex acrílica econômica, cor branca material 18,00 L 8,27 10,34 R$ 186,08 35693

Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma de mão 27,26 m² 18,61 23,26 R$ 634,14 73978

Servente com encargos complementates para execução do B.W.C. 320 H 19,14 23,93 R$ 7.656,00 88316

Pedreiro com encargos complementates para execução do B.W.C. 320 H 24,89 31,11 R$ 9.956,00 88309

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água 

fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), 

inclusive conexões, cortes e fixações para prédios

60 m 37,19 46,49 R$ 2.789,25 91785

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água 

fria, DN 50 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), 

inclusive conexões, cortes e fixações para prédios

30 m 29,24 36,55 R$ 1.096,50 91788

Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário
12 m 24,15 30,19 R$ 362,25 89712

Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário
15 m 47,46 59,33 R$ 889,88 89714

Caixa dá água em polietileno, 500 litros, com acessórios 1 un. 631,87 789,84 R$ 789,84 88504

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chpa metálica, para 3 disjuntores 

termomagnéticos monopolares sem barramento fornecimento e instalação
1 un. 66,58 83,23 R$ 83,23 74131/1

Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A 240V, 

fornecimetno e instalação
1 un. 24,66 30,83 R$ 30,83 74130/2

luminárias tipo calha, de embutir, com 2 lâmpadas de 14W com refletor. 6 un. 138,89 173,61 R$ 1.041,68 97857

Interruptor simples (1 MÓDULO), 10A/250V, incluindo superte e placa 4 un. 24,16 30,20 R$ 120,80 91953

Tomada média de embutir (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 

fornecimento e instalação
3 44,25 55,31 R$ 165,94 92003

Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4 ", sem luva 20 m 2,98 3,73 R$ 74,50 2674

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação
80 m 2,54 3,18 R$ 254,00 91925

Lavatório/cuba de sobrepor retangular louça branca com ladrão *52 X 45* CR 5 un. 248,26 310,33 R$ 1.551,63 10427

Bacia sanitária (vaso) convencional de louça branca 4 un. 135,68 169,60 R$ 678,40 10420

Mictório sinfonado louça branca sem complementos CR 3 un. 332,19 415,24 R$ 1.245,71 10430

Fornecimento e instalação de barras de apoio em metal cromado reto 80cm – 

instalado com parafusos e buchas
2 un. 238,00 297,50 R$ 595,00 COTADO

Fornecimento e instalação de barras de apoio em metal cromado para aproximação 

em lavatório – instaladas com parafusos e buchas – Referência: Barra de Apoio para 

Lavatório 50 x 40 cm, conforme Norma NBR 9050 da ABNT com diametro 32 mm 

1 un. 385,00 481,25 R$ 481,25 COTADO

Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - 

referência: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2"
1 un. 255,00 318,75 R$ 318,75 COTADO

Subtotal Subtotal R$ 70.366,98

DEREstacionamento – Área 6 (Fig. X)



Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão 

areia
324 m² 48,44 60,55 R$ 19.618,20 534906

Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) - remanejamento. 135 m 76,00 95,00 R$ 12.825,00 810050

Subtotal Subtotal R$ 32.443,20

Trilhas (Figura 9) - 242 m DER

Escavação e carga mat. jazida 1a. Cat 484 m² 3,24 4,05 R$ 1.960,20 520100

Pó de pedra (comercial) 27,6 m³ 42,41 53,01 R$ 1.463,15 4720

Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão 

areia
552 m² 48,44 60,55 R$ 33.423,60 534906

Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 552 m 29,24 36,55 R$ 20.175,60 810250

Pedreiro 200 h 31,24 39,05 R$ 7.810,00 200260

Servente 200 h 24,11 30,14 R$ 6.027,50 200130

Subtotal Subtotal R$ 70.860,05

Acessórios – Complemento SINAPI

Pórtico do Parque 1 Unid. 10520,99 13151,24 R$ 13.151,24 Ref. IAT

Muro pré-fabricado – 3 cm espessura 648 m 40,00 50,00 R$ 32.400,00 COTADO

Lixeira - Individual (Capacidade 60 lts) 5 Unid. 693,97 867,46 R$ 4.337,31 COTADO

Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada, de 

*2,0 X 1,125* m
2 Unid. 280,00 350,00 R$ 700,00 4813

Poste decorativo para jardim em aço tubular (ou similar), sem luminária, h = 5 m 12 Unid. 154,31 192,89 R$ 2.314,65 12388

Lampada vapor de sódio ovoide 250 W (BASE E40) CR 10 Unid. 47,87 59,84 R$ 598,38 3757

Poste cônico continuo em aço galvanizado, curvo, branco, duplo, engastado, H = 9 m, 

diâmetro inferior = *135* mm
5 Unid. 1048,32 1310,40 R$ 6.552,00 14164

Eletroduto de PVC rígido roscável  de 1 1/2 ", sem luva 800 m 6,83 8,54 R$ 6.830,00 2680

Cabo de cobre NU 16 mm² meio-duro 800 m 7,42 9,28 R$ 7.420,00 857

Servente com encargos complementates 160 H 19,14 23,93 R$ 3.828,00 88316

Pedreiro com encargos complementates 160 H 24,89 31,11 R$ 4.978,00 88309

Subtotal Subtotal R$ 83.109,58

Mudas de árvores nativas comum 200 Unid. 24,00 30,00 R$ 6.000,00 COTADO

Mudas de árvores nativas outras 50 Unid. 35,00 43,75 R$ 2.187,50 COTADO

Mudas de flores e arbustos 1.000 Unid. 10,00 12,50 R$ 12.500,00 COTADO

Grama em muda 2.000 m² 8,42 10,53 R$ 21.050,00 800200 - DER

Servente 180 h 24,11 30,14 R$ 5.424,75 200130 - DER

Subtotal Subtotal R$ 47.162,25

Projeto Hidrológico 1 Unid. 10000,00 10000,00 R$ 10.000,00 Prefeitura

Detalhamento Projeto Parque infantil temático 1 Unid. 10000,00 10000,00 R$ 10.000,00 Prefeitura

Criação da Unidade de Conservação e participação comunitária 1 Unid. 10000,00 10000,00 R$ 10.000,00 Prefeitura

Subtotal Subtotal R$ 30.000,00

Total Total R$ 749.734,80

Projetos Complementares 

Projeto Paisagístico


