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DETALHE DO GABIAO TIPO CAIXA
COM DIAFRAGMA GALVANIZADO
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RESPONSAVEL TECNICO [nome]

Ventania-PR, CEP:84345-000 Y

[n° do registro profissional]

PROPRIETARIO:

Universidade Estadual
de Ponta Grossa

DETALHE MURO PRE FABRICADO

ESCALA: 1/50

4

GUASPARANA

, DETALHE DA BARRAGEM 01 E MURO

JOEL LAROCCA Jr.
Engenheiro Civil, Arquiteto; CREA: 5.143-D

stituto das Aguas do Paran

|

Gabriel Rocha; Engenheiro Civil, CREA: 135.813-D

/~ COLABORADORES

’

AVEL TECNICO:

14

y

PRE FABRICADO

PARQUE MUNICIPAL LARANJINHA
Entre Ruas Sebastiao P. da Silva e Francisco Karas Naggi,
PERFIL DA LAGOA

SUSTENTAVEL E DO TURISMO

INDICADAJ Carlos Hugo Rocha; Engenheiro Agronomo, CREA: 14.033-D

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

06/01/2020 ,

/" OBRA/ENDERECO
/ CONTEUDO DA PRANCHA

/ RESPONS
/" ESCALA
" DATA

02
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N\ VER DETALHE PRANCHA 06/12
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COM DIAFRAGMA GALVANIZADO

CONCRETO CICLOPICO ESPESSURA 30 cm

/ LARGURA 3,00 x 6,00 m

JoooooooN /,
(locoocoo000d

pOOC0000
oooooor O/ood
coooooc O \
DOOOOO0O0 MpPooOoOd ?
300000 U
000D000O0QYO0000 00N
0000000000000 000 0D

OO0000000Q

000000

2 L%‘Vé

/ CONCRETO ESPESSURA 50 cm

4B B
s
BENECY
ie®
DCNZO)
TS
ON ﬁo.. O
A S SEO)
s s O
Q -.n,.ﬁon 5
=R L@ leNRe) e
) A8 .- m.q
D A
'.-M.'»-M.
M....
o0
'r %@.
Ria

D _‘A

W AP AINPAINPN

DETALHE MURO PRE FABRICADO

ESCALA: 1/50

]
J
) 0
J
4 '
ONS

4

NUCLEO DE ARGILA COMPACTADA

LRI
(0 c“

Sl
()
(I X
CVY
Qe

ﬂm 5
(A )
9
O -
v.“““
ARG
OO et
DD,
v&‘““
Lo
O
e

BARRAGEM 01 DETALHE

ESCALA: 1/50

S
ﬂ- X |/ X U/
\ )
) a0)a®.
W..W
V.H. o
v U ' '
0 LAY
”-M ”»
ey
/]
(]
LR T
“ A,Q
) MOM

aONaN
NS

SN

N\ VER DETALHE PRANCHA 06/12

S
////é________________v

/

/BARRAGEM 01 7
» VER DETALHE PRANCHA 05/1

, DETALHE DA BARRAGEM 01 E MURO

ra

PRE FABRICADO

Entre Ruas Sebastido P. da Silva e Francisco Karas Naggi, Ventania-PR, CEP:84345-000 )
(" RESPONSAVEL TECNICO:

PARQUE MUNICIPAL LARANJINHA

PERFIL DA LAGOA

/~ OBRA/ENDERECO
/ CONTEUDO DA PRANCHA

A

MUNICIPIO D

05/12

PRANCHA

z
-
<
L
>

]

RESPONSAVEL TECNICO [nome]
[n° do registro profissional]

, CREA: 14.033

; Engenheiro Civil, CREA: 135.813-D

@UEFE

PROPRIETARIO:

onomo

Universidade Estadual
dePonta Grossa

UZPG

JOEL LAROCCA Jr.
Engenheiro Civil, Arquiteto; CREA: 5.143-D

Carlos Hugo Rocha; Engenheiro Agr

|

COLABORADORES

Gabriel Rocha

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E DO TURISMO

INDICADA )
06/01/2020 )

/ ESCALA
/ DATA

/ UNIDADE DE TRATAMENTO DA SANEPAR

N

N
/ N

/

AN

i
lllll’//lllll\l

N

l/l/llﬁmmmmlmr/

O A NASCENTE
NCHA 09/12

oA

VER DETALHE PR

DISSIPADOR JU\N
5/12

MURO PRE FABRICADO H=2,00 m

VER DETALHE PRANCHA

2,00 m

E SAUDE

VER DETALHE PRANCHA 05/12

MURO PRE FABRICADO H

RT\IAS

.4 Oy1LSvE3s v

|

| CENTRO DE SAUDE DA MUL\iER

UNIDADE BASICA D

X ESPO

QUAD

CENTRO EDUCACIONAL

Inserido ao protocolo 16.164.273-8 por: Paula Neves Coradin em: 08/04/2020 17:08.




/
I I I H.HN!D
S
S N o2
o .
2 - A e
(0]
3 5T ey o5
= 25| |G 6 NE
; i © || 2
© =9| | =>
; oo o
12 N ‘o o2
Q- o F S 3
: : g —s—— | °
< 00T i 2 i (,_,
: > £l & 28| 3
o o .. Oo < L]
> (@] c
Q e ] < 5 Sk < Y
- 5% 3l 2 [ ¥ &9 3
(a T CZ o)) R ,_Aln Y ﬁ -
= o= 2 < L e \k&
: PANn 8 m & g 0
. ~ b o o .-
R < _IW <5 ADn 2 g m
(o)) D g .m
& < — OA L nov w - <0 Mm
> — ~AG > 8 ? < © 1
R : ) — 0 L — = S ul £
R BA ) m - N m Plv Mm
2 53 25| < B E o 2\ i
¢ O < o g g = :
: > 2= = (=) <5l |lw %5
V‘ [aYs4 2 &m o4 -
@) v T 2 w ofl |3 £
- @ 3| Q o .
z e TS © < <% |< 2 &
- -l T A S 0 gl v m
© Q (@) a° 2312 9%
: < [« W . W= 3
m - 05 OgllEF |8 [f3[2 =¢
g — w o N.m Z - = = m Imw
m K °c 282 < |18 £ §8 .
5 sz S=32|lx o T g v 3 s
A ﬁ Cwe 3o [ SN[ B
H I || < o j 5 g
2 18] U ®© Ll > N ,AO ua
R ‘ 2 2cge|l8 E 5 M < a e
| I
V_ .-M"V Aw D mRe ,UR = MC “ MWMW
! *M A/ o A ~ .._u L 0 ®) 4 < p x g3
3 . ‘ O, 2 H: : 53| : 1
: 6.2; ) G sSEES |8 =8|l & 3
m «' \o = @] (@) (o4 TH| (a) 9
| 7 A\ S \ \ \ o \
A %
B =
~N
) ”M O
/ ;-D: N4 S
: RURS TN b p
5 -m.?w \V b
. ¢ =
: -wx 0
.s -.H C
&.,. L .s <
m ' 1.@ -hh %
-M Io-M O
<( A.
..ﬂ ,&.1 .50 O
?,-_‘.w ' N .-M e
A- ., .
;- 5 B
& <l
m.:i éﬂ; 2
\
O
o
LN
M LLl
7 I
0 -
0)] A
LLl
0)]
.y . 5 "
O ‘-M. (M)
m . .‘
o2 f‘b
5 O AN
2 ,?ﬁ-.%s o
@) ~.‘A‘AH \ M
O : -
NS 5
LN
g:.? \ Qw
—
] 5-.5; <
It /\/ o <
e X Z
< O
0))]
0 W
©
>
z
£
(0]
©
£
o
[e)]
: -
2 £
E 5 .
e £ s 3
B Il c
e ) o
B + ©
S M“N o
T g
. o
8 -
2 £
_.Dl o
1]
£
E :
= ) ;
2 >
n by m
~ 4] :
a o e
& I :
a m /
h " 3
4 b : m
¢ : m
i : m 5,
_ m 3m 1]
T 0 m
5 i)
o 1] i
© " 3/
= € ¢ m
© £ =
()] ) S _._</J
) € . m
© © : 3
.m M I €
..m l ™M
: | ; m u
3 : :
.““ m < [
% .
o 8 £ :
£
< N Pw
N N
N ~
2 A
Il
n g
hS o
3 o
m S
: : ) ]
£ - :
o] c :
< 9 :
n ) 3
4r 41 )
[e)} o~ "
[e] wn m
o)) I ; 3/ B
? £ G Y : :
5 < g : :
@] % Pw % :
? | o
o
1] F__u
£ =
o 24
°l 8
g 3m i
=7 m -
L g :
£ E : :
T & : :
= : ]
: ; m ol 27
v : : £ g
o O A
| m 8| &8
m (@] © m
o (@] € :
Ty 8] s m :
5 b o 2 b= g F
3 . ; ™M o —
m PB ..m I (o)} (o)} (o)}
< 5 .m : : :
P W T g ) w
) W © : g
> , m
: E m o o o u_. £
s _m £ 3 3 o o ISy 0 ;
1 .m (@] (0] ~ = OOJ/ m.wr % _ Mt
— e | © V¢ =l 2 & g & g : __
= ©
...H.u xu RM @ MJJI m
\ a i m __
o 1
: || ]
s 7 ;
[} /
m X
o ; H | 1
_ _ i .|_.
1 s| S| 8 § 8 8 e : . ; :
: ; 2 3 3 2 ~ — o o) o) g T : "
- o 2 2 & g 2 S 505 3 2 ; ; | :
©
o S £ Og
Z 2 a . m ]
: m £ 8 o I
5 o : it e °
A o o3 © Xz
¥ . e 8 22
¢ ° : af 2 E
w g : 2
- : |
; :
% < < < < = 3 olJ, S
m 2 8 & 8 22 &2 g
: (o)} [e)] [e)] [e)]
<
B %
/ _
/\\//
\\/\\/\«. &\
AN \//\/\///\// i m
2 RIS : .
N RGN m m
< T : :
] —
m ﬂ. 1]
£
I - : m 3m 3/
] i . : ! m m
T U : m
N -
A_.w I 0
O e :
> n n
i w o s
2 o S
(o]
r N
8 e : 3
B £
£
T o
£ R
(82] o~ m
% I 3/
=) 9 -
> 1] ,nlu E
— : : ]
™M
m i % Pw 1]
m g
& & ;
[0}
©
o
)
C
©
o
E
2 3m :
o~ . : :
& 4% : 5 M
[e)} : 4 4.!
& : . :
’ = ; Lw __
A I v o
2 ) : : m
1y # 5
-
£
o
£
3 o0
: S
5 n
D —
w S 1]
0 £ :
£ p :
z e : :
" E 2
% 2 5 |
S N I 3/
Og 1 " m
_m ? ..m :
e 5 5 |
C3 £ .
%B £ F E
2 o)
M, 3m A S Oo
I : i : _m
] o3
° : o ; '
: N 1N} y T3
.m 1r _m .“n.. M-u_%
- I (@] ..“.. W
: o o Oo \
o m £ : ..m S
<C o.m n_D 0 o - Em o q
< o m & m ) xm o nm.
a ) ] 8
> [N = . ;
o E It _Dln Il I__m - B o S S %r %r mvu,
£ S £ S 8 T3 2 5 ol | g g 3
(0] £ E m DJ
© ﬁ_pm A O _m pw %m 2 5 5 mr mr : o 2 2 2
g = o (T & 8 :
‘ i . £ , =l 3§ 2 8 2
o w3 il : :
© o w a? WJ
sl 8 8 & 8§ § g =g 2 B o m
< ) ~ — o o) o) S 2 s : s : s 0
(o)} (o)} [e)] [e)] [e)] [e)] (o)} ] % % : . : :
| I R :
3 OJ! Rv/ _// o (o)) [ee] ~
gl 2 g % gl 8 g g

Inserido ao prgtocolo 16.164.273-8 por: Paula Neves Coradin em: 08/04/2020 17:08.




Acesso Principal

,,,,,

N
[ 1

t

109,04
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Estacionamento

SITUACAO

UTM 577.007,03
e 7.318.226,50

RAMPA 02

Inclinacao: 8,75%

7

"LANTA DO PARQUE

ESCALA: 1/200

UTM 577.055,46
e 7.318.185,20

Muro

20 30 40

/

> Area total do Parque: 9.556 m’

> Area de Esportes existente: 2266,24 m*
Taxa de impermeabilidade: 1007%

> Area da Terceira ldade: 641,60 m?
Taxa de impermeabilidade: 11,717%

> Area da Infantil: 896,41 m?
Taxa de impermeabilidade: 10,007%

> Area das Lagoas 1 e 2: 1656,90 m’
Taxa de impermeabilidade: ©,05%

> Area das Nascentes: 496,30 m°
Taxa de impermeabilidade: 0,00%

> Area Paisagismo 1: 783,95 m°’
Taxa de impermeabilidade: 5,00%

> Area Paisagismo 2 e 3: 1176,63 m’
Taxa de impermeabilidade: 5,00%

> Area de Estabilizacdo 1: 1027,68 m’
Taxa de impermeabilidade: 0,00%

> Area de Estabilizaclo 2: 286,29 m?
Taxa de impermeabilidade: 0,00%

> Area do estacionamento: 324.00 m?
Taxa de impermeabilidade: 100,00%

LEGENDA:

— Indicacdo dos gabides
Indicagdo da trilha
— Indicacdo da muro pré fabricado
Indicagdo da fiacdo elétrica
B Scnco de madeira
O Kit coleta seletiva de lixo 500 |
‘ Poste de iluminagdo pUblica
> Setorizacdo do Parque Municipal (Ver Item 7.2)
Componentes do Paisagismo — Descritivo do Projeto

B PAISAGISMO: Plantio de grama e plantio de espécies

arboreas nativa.

B CSTABILIZACAO: Detalhe dissipadores junto as nascentes,
Prancha 09, reqularizagdo do perfil da encosta através de
escavacdo mecdnica/manual e redistribuicdo do solo,

plantio de grama e espécies arboreas nativas.

B NASCENTES: Adequagdo ambiental das nascentes através
de limpeza manual, protecdo de encostas com arrimo em
gabidoes, estrutura para dissipagdo de energia de aguas,

Prancha 09, cobertura vegetal, grama e arbdreas nativas.
B [AGOAS: barragens em gabido; Pranchas 05 e 06.

B AREA INFANTIL: Parque infantil basico; implantacdo de
brinquedos infantil.

O AREA ESPORTES: Ja existente.

B ERCEIRA IDADE: Implantagdo de aparelhos de ginastica

/ OBRA/ENDEREGO

PARQUE MUNICIPAL LARANJINHA
Entre Ruas Sebastido P. da Silva e Francisco Karas Naggi, Ventania-PR, CEP:84345-000 J
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CAROUSEL
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ESCALADA

03

ESCORREGADOR
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GANGORRA EM NIVEL - 2 PRANCHAS

05

LABIRINTO

06

PLAYGROUND COM 2 TORRES
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MESA PARA JOGOS
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BANCO DE MADEIRA

AREA DA TERCEIRA IDADE

ITEM | APARELHO

ol ABDOMINAL INDIVIDUAL

02 ALONGA FLEX

03 CADEIRA MULTI-ALONGADORA

04 CAVALGADA MULTI-ALONGADORA

05 DESENVOLVIMENTO COM PUXADOR DECOSTAS

06 ELIPTICO MECANICO TRIPLO

07 | MESA PARA JOGOS

> Interligar esgoto 08 BANCO DE MADEIRA

09 TORRE DE ELEVAGAO DE BRAGOS

em rede existente

PLANTA E DETALES — AREA DA TERCEIRA IDADE
ESCALA: 1/50

Y

> Area total do Parque: 9.556 m’

> Area de Esportes existente: 2266,24 m*
Taxa de impermeabilidade: 1007%
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arboreas nativa.
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O AREA ESPORTES: Ja existente.

B ERCEIRA IDADE: Implantagdo de aparelhos de ginastica
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/ BASE EM CONCRETO CICLOPICO ESP: 30 cm

BASE EM CONCRETO CICLOPICO ESP: 30 cm

DETALHE DISSIPADOR JUNTO A NASCENTE

PISTA DE CAMINHADA

CORRIMAO EM
MADEIRA TRATADA

TRILHA EM PAVER
DESCRIGAO Qtde. Ud.
COMPREMENTO DA TRILHA | 276 m
PAVER 552 m?
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FINCADINHA DE CONCRETO
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MEMORIAL DESCRITIVO

FINALIDADE:

Adequacgédo ambiental das nascestes do Corrego Laranjinha e criagao de Parque Municipal.

LOCALIDADE:
Ventania — PR.

Esta obra tem por finalidade a adequacgédo ambiental das nascestes do cérrego Laranjinha e
criacdo de Parque Municipal com superficie de 9.556m2. Compreendendo sua implantagédo na area
delineada e representado na Figura 3, subdivida em 8 Zonas principais e duas Lagoas representadas

na (prancha 07), da seguinte maneira:

Zona de recuperacédo de nascentes;
Zona de estabilizacéo de encostas 1
Zona de estabilizacéo de encostas 2;
Zona paisagismo 1;

Zona paisagismo 2;

- ® 20 T p

Zona paisagismo 3;
Zona infantil;

= (o]

Zona esportiva,

Zona da terceira idade;

j. Lagoale?2.

1. Verificagdo Preliminar

Compete ao Executante efetuar completo estudo (verificacdo preliminar) das pranchas memorial,
caderno de caracterizacdo do projeto e especificagcdes fornecidas pelo Contratante para a execucéo da
obra, e que compdem o projeto executivo.

Caso sejam constatadas, pelo Executante, quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, inclusive
sobre qualquer transgressdo as normas técnicas, cédigos, regulamentos ou leis em vigor, devera dar
imediata comunicacdo a Contratante para que sejam 0s mesmos sanados.

Em caso de duvida referente a interpretacdo dos desenhos ou deste Meméria Descritivo serdo

consultados o Fiscal Técnico e/ou os Autores dos Projetos.

2. Modifica¢gdes no projeto
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Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou discriminages técnicas, determinando ou néo
encarecimento da obra, serd executada sem autoriza¢do do Contratante e do Autor do Projeto.
Sempre que for sugerida pelo Executante qualquer modificacéo, esta devera ser acompanhada de

orgcamento correspondente, se representar alteracdo de preco, para mais ou para menos.

3. Instalacdes provisdrias

A prefeitura de Ventania devera fornecer um ponto de energia e ligacéo provisoria de agua para a
obra.

4. Administracdo da obra

O Executante devera apresentar A.R.T. do CREA referente a execucdo da obra ou servico, com a
respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

Durante a execucdo da obra deverd ser procedida a remocédo peridédica de quaisquer detritos
(entulho de obra) que venham a se acumular no recinto do canteiro. A contratada devera comprovar
que os residuos removidos foram destinados aos locais apropriados, estejam em conformidade com as
normas da ABNT.

A obra sera mantida permanentemente limpa. Durante todo o periodo de execucéo da obra deverdo
ser mantidos em perfeitas condi¢cdes de trafego os acessos a obra, quer para veiculos, quer para

pedestres.

5. Servigos preliminares

Seré executada a limpeza geral da area do parque, com retirada manual de residuos urbanos e
entulho, com destinacdo correta para cada residuo, conforme classificacdo de residuos sélidos
segundo a NBR 10.004.

6. Servicos a executar

A execuc¢do dos servicos e uso de equipamentos deverdo sempre obedecer as normas da ABNT

(Associacao Brasileira de Normas Técnicas) no seu geral.
> ZONA DE RECUPERACAO DE NASCENTES
Serdo executados dissipadores de 4gua a no maximo 2,00m de distancia entre si, em concreto

ciclépico travado com formas de madeira, nas dimensfes 0,50m de largura e altura e comprimento

variado de média 3,00m, conforme (prancha 09).
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Plantio e manutencédo de espécies arbdreas nativas, conforme descrito na caracterizagdo do —

projeto.
> ZONA DE ESTABILIZACAO 1

Proximo a area de paisagismo 1, conforme (prancha 07). E uma area de elevado desnivel e erosio,
sendo necessaria intervengcdo mecéanica com retroescavadeira desse setor, para garantir a
estabilizacdo desta encosta. Devera ser seguido padrdes de inclinagao de talude 2/1 e 3/1.

Em areas mais criticas sera executado a protecao de encostas com arrimo de gabido (prancha 05
e 06) a ser executado com rochas de diabasio, garantindo estabilidade a encosta.

Plantio e manutencdo de espécies arbdéreas nativas, conforme descrito na caracterizacdo do

projeto.
> ZONA DE ESTABILIZACAO 2

Esse setor é proximo as residéncias. Serd necessaria intervengdo mecéanica com retroescavadeira
desse setor, para garantir a estabilizacdo dessa area erodida. Devera ser seguido padrbes de
inclinacdo de talude 2/1 e 3/1.

Em areas mais criticas serd executado a protecéo de encostas com arrimo de gabido (prancha 05
e 06) a ser executado com rochas de diabasio, garantindo estabilidade a encosta.

Plantio e manutencédo de espécies arbdreas nativas, conforme descrito na caracterizagcdo do

projeto.
» ZONA DE PAISAGISMO 1

Compreende o setor situado entre a area de esportes e encosta com declividade pouco
pronunciada. Neste setor devera ser realizada uma intervencao manual ou mecénica para nivelamento
do terreno, prevendo corte ou aterro da area. Executar o plantio manual de espécies arbéreas, flores e

arbustos nativos e o plantio de grama em leiva. Conforme descrito na caracteriza¢do do projeto.
» ZONA DE PAISAGISMO 2

Compreende o setor situado na margem direita do corrego e proximo a area infantil. Neste setor
devera ser realizada uma intervencdo manual ou mecéanica para nivelamento do terreno, prevendo
corte ou aterro da area. Executar o plantio manual de espécies arboéreas, flores e arbustos nativos e o

plantio de grama em leiva. Conforme descrito na caracteriza¢do do projeto.

» ZONA DE PAISAGISMO 3
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Compreende o setor de entrada do Parque em sua porcédo inferior, paralelo a rua Francisco K.
Maggi. Neste setor devera ser realizada uma intervencdo manual ou mecanica para nivelamento do
terreno, prevendo corte ou aterro da area. Executar o plantio manual de espécies arbéreas, flores e

arbustos nativos e o plantio de grama em leiva. Conforme descrito na caracterizacédo do projeto.
> ZONA INFANTIL

Area existente, possui terreno ja nivelado e brinquedos deteriorados. Devera ter sua composi¢ao
detalhada em projeto executivo a ser elaborado apds a conclusdo das demais obras de sistematizacao
hidroldgica e estabilizacdo marginal (item 7.1 do caderno caracterizacdo do projeto), e de encostas
(tem 7.2 b e c, do caderno caracteriza¢do do projeto), de modo a adequar elementos construtivos a
topografia do terreno circundante resultante das intervencgdes.

» ZONA ESPORTIVA

A zona esportiva do Parque Municipal encontra-se concluida, contudo sem necessidade de
intervencao.

» ZONA DA TERCEIRA IDADE

Area do parque destinada para instalacido de aparelhos de ATI (Academia da Terceira ldade).

Deverao ser fornecidos e instalados os seguintes aparelhos:

¢ Abdominal Individual (1 UNIDADE):
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¢ Along Flex (1 UNIDADE):

e Cadeira multi-alongadora (1 UNIDADE):

e Cavalgada dupla conjugada (1 UNIDADE):
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e Desenvolvimento com puxador costas (1 UNIDADE):

e Eliptico mecanico triplo (1 UNIDADE):

e Mesa para jogos (2 UNIDADES):
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e Torre de elevacao para bracos (1 UNIDADE):

> BANHEIROS

A Contratada devera executar o banheiro na Zona da Terceira ldade, atendendo as Normas

Técnicas vigentes.

e Elementos de fundacdo em concreto armado;
Estacas escavadas com trado manual até a cota de 5,00 m, ou até atingir solo firme (rocha). Em
concreto fck: 25 MPa armado com 4 barras de ferro de ¢ 8 mm e ¢ 5 mm para estribo a cada 15 cm.
Vigas baldrames com (15 cm de largura x 25 cm de altura), armado com 4 barras de ferro de ¢ 8 mm e

¢ 5 mm para estribo a cada 25 cm, concreto fck: 25 MPa

e Elementos da estrutura em concreto armado;
Pilares internos com dimensdes (12 x 20 cm) e 2,70 m de altura, armado com 6 barras de ferro de ¢ 8
mm e ¢ 5 mm para estribo a cada 15 cm.
Pilares externos redondo de 15 cm e 2,70 m de altura, armado com 4 barras de ferrode ¢ 20 mm e ¢
5 mm para estribo a cada 15 cm.
Vigas cinta com (15 cm de largura 25 cm de altura), armado com 4 barras de ferrode ¢ 8 mm e ¢ 5 mm
para estribo a cada 20 cm, concreto fck: 25 MPa.
Laje em concreto fck: 25 MPa, armado com tela soldada (Q 396 10 x 10) ou laje pré-moldada tipo

cobertura com 10 cm de espessura.

e Elementos de vedacéo;
As alvenarias de vedacdo serdo executadas em blocos vazados de concreto (14 x 19 39 cm) ou em

tijolos de barro furados (9 x 19 x 24). Serédo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
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indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao devera
ultrapassar 10 mm.

O assentamento dos tijolos serd executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no traco
volumétrico 1:2:8.

Toda a alvenaria sera chapiscada. Executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco
volumétrico 1:4 e deverao ter espessura maxima de 5 mm.

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes.
Utilizar argamassa de cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no traco 1:2:9,
desempenamento com régua, segundo a vertical. A espessura dos embogos sera de 20 a 25 mm.
Apbs o0 emboco as paredes externas serdo rebocadas para posterior pintura. Utilizar argamassa de call

hidratada e areia fina de traco 1:3. Aplicada em uma camada de até 5 mm.

e Azulejo

As paredes internas das instalacfes sanitarias terdo suas paredes revestidas até o teto, em azulejos
com dimensdes quaisquer, na cor branco brilhante ou equivalente técnico. Fixado com argamassa
colante e rejunte branco flexivel. Antes do assentamento dos azulejos, seréo verificados os pontos das
instalacdes elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e
uniformes de piso e teto, especialmente na concordancia dos azulejos com o teto.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera ser utilizada
argamassa de cimento e areia no tragco volumétrico 1:4, ou cimentos adicionados com cola adequada

ao assentamento de azulejos.

e Pintura
As paredes externas serao pintadas com aplicacdo manual de tinta latex PVA ou acrilica, duas deméos

em cor azul céu ou conforme definida pela fiscalizac&o.

e Esquadrias

Esquadrias de madeira: Sera aplicada esquadrias de madeira como porta interna, nas dependéncias
do banheiro feminino, masculino e PNE, nas dimens®es indicadas em projeto. Sera do tipo lisa, com
fundo primer (necessitando acabamento em pintura esmalte dado em obra), com 35 mm de espessura.
Capa de lamina fagueada de madeira natural de 0,7 mm sentido transversal, quadro duplo de Madeira
reflorestada em LVL, contracapa em HDF 2,5mm, miolo colmeia.

Esquadrias de aluminio: Ser& fornecida e instalada esquadria em aluminio anodizado natural. Duas
Janela de correr de aluminio 100 X 150 cm (A X L), FLS, sem bandeira acabamento acet ou brilhante,
com vidro e uma janela de correr de aluminio 60 X 80 cm (A X L), FLS, sem bandeira, acabamento acet

ou brilhante, com vidro.

e Pisointerno

Contra pisos: As superficies dos contra pisos serdo asperas, com textura rugosa.
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Piso ceramico: O assentamento dos pisos ceramicos, sera iniciado apos a conclusdo das paredes e do
teto da area de aplicagdo. Os ambientes internos receberéo revestimento ceramico esmaltada extra,
PEI maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm.

Assentado com argamassa colante tipo AC Il - para porcelanato, para recebimento de ceramica,
aplicado manualmente.

e Piso externo
O piso de acesso ao Banheiro e o entorno serd em concreto Fck: 20 MPa preparo mecéanico, com
espessura 7cm. Alisado e acabado com desempenadeira manual ou mecénica.
O piso sera pintado manualmente com pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma de
mao, se necessario uma segunda de mao deve ser aplicada.

e Estrutura de cobertura
A estrutura para cobertura sera em trama de madeira, de lei, composta por ripas, caibros e tercas em
4 aguas, conforme projeto (prancha 09).
Devera ser fornecido e instalado para cobertura telha de barro/cerdmica, tipo romana, americana,

portuguesa, francesa ou similar.

e InstalagBes hidro sanitarias
Ponto de é&gua fria: serdo executados os pontos de &agua fria em PVC, incluindo instalacdo e
fornecimentos de tubos e pecas, nos 3 banheiros, masculino, feminino e no banheiro PNE.
Fornecer e instalar registro de gaveta na prumada de agua fria.
Ponto de esgoto sanitario: serdo executados pontos de esgoto sanitario em PVC, primario, secundario

e ventilacao.

e Loucas, Metais e acessorios:
No banheiro adaptado para PNE, sera fornecido e instalada, uma unidade de bacia de louca branca
sanitarias com o acento com abertura frontal para PNE.
Fornecimento e instalacdo de um lavatério com coluna suspensa em louca branca com instalacéo de
barras de apoio em metal cromado para aproximacao em lavatério, instaladas com parafusos e buchas.
Fornecimento e instalagdo de duas barras de apoio em metal cromado para aproximacao em lavatorio
instaladas com parafusos e buchas Fornecimento e instalacdo de barras de apoio em metal cromado

reto 80 cm, instalado com parafusos e buchas.
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Fornecimento e instalagdo de base para valvula de descarga metélica @ 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1

1/2"). Acabamento cromado para valvula de descarga tipo barra para acionamento.

Nos banheiros masculino e feminino, seréo fornecidas e instaladas: 3 unidades de bacias de louca
branca sanitarias comum ou acoplado; 4 unidades de lavatorio com coluna suspensa em louca branca
ou similar.

No banheiro masculino; fornecer e instalar mictério sinfonado, louca branca.

Ainda em todos os banheiros, serdo fornecimento e instalagcéo: 4 unidades de papeleiras cromadas de
parafusar; 3 unidades de dispenser de papel toalha; 5 unidades de torneiras com fechamento
automatico.

Fornecimento e instalagdo de uma caixa d'agua com tampa 500 litros de polietileno

> Instalaces elétrica
Sera instalado e fornecido um quadro geral com disjuntor de baixa tensdo para protecao, superviséo,
controle e comando dos circuitos elétricos.
6 luminarias tipo calha, de embutir, com 2 lampadas de 14W com refletor. Seréo instaladas 3 tomadas
monofasica (uma em cada banheiro), 2P+T (20A-127V), padrdo NBR 14136, em caixas de passagens
embutidas 2x4” ou 4x4”. Todas as tomadas serdo aparentes e deverao ficar a 0.30 m do piso acabado,

tendo a sua face maior na vertical.
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Seréo 4 interruptores de embutir em caixas de passagem, paralelos, monopolares ou bipolares com
acionamento por tecla, com placa, corrente nominal de 10A e tensdo de 250 Volts; na cor branca.
Deverao ficar a 1.10m do piso acabado tendo a sua face maior na vertical.

Os eletrodutos serdo em PVC do tipo roscavel, com se¢cdo minima de bitola igual a 20mm ou %", com
luvas e curvas em PVC. Instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a caixa,
luminaria a luminaria, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem
prejuizo para o isolamento. Quando embutidos em laje ou parede, deverdo ser mantidas a 40 mm da
superficie, disposto de maneira a ndo reduzir a resisténcia da estrutura. As ligacdes e emendas entre
si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas rosqueadas que deverdo aproxima-los até que se
toquem. Buchas e arruelas serdo em liga de aluminio, com diametros compativeis ao dos eletrodutos.
Os condutores serdo em cabo flexivel de 1,5 mm de bitola.

» Divisoria interna do banheiro
Fornecimento e instalacdo de divisérias para banheiro em painéis de PVC, com espessuras de 35 mm,
com porta, na cor branca e o miolo colmei ou material similar. Executar o travamento das divisorias

representadas em projeto (prancha 09).

> LAGOAle?2

Primeiramente deve ser realizada a limpeza do terreno, removendo arbustos e a vegetacgéo rasteira
da &rea das lagoas.

A escavacdo mecanica da &rea da lagoa devera seguir rigorosamente as cotas prevista em projeto
(prancha 6), promovendo corte e aterro do terreno conforme projeto. Os materiais ndo sujeitos a
reaproveitamento do aterro serdo prontamente transportados a bota-foras determinados pela
CONTRATADA. As escavacdes para assentamento do gabido deveréo ser executadas de forma a ndo
provocar erosdo e nem provocar assoreamento nas margens adjacentes.

A cota da Lagoa 1 sera 992,75 de modo a promover uma cascata entre lagoas, a cota da lagoa 2
serd 989,45.

As margens das Lagoas serdo sustentadas por gabides assentados em colchdo de 20 cm de areia.
As margens serdo niveladas mecanicamente ou manualmente, para assentamento dos gabides que
ficardo na mesma cota, 992,95 para a Lagoa 1 e cota 989,65 para Lagoa 2.

As contencdes do tipo gabido, serdo executados através de montagens sistematicas de pedras
com diametro médio de 15 cm, enclausurados em gabifes de forma prismatica retangular

(paralelepipedo) tipo caixa.

» BARRAGENS
As barragens serdo compostas por gabides conforme (pranchas 05 e 06), com nucleo argiloso
compactado e impermeavel. A barragem 01 tera altura de 4 gabides de cada lado da barragem, formada

por um nucleo argiloso trapezoidal, que proporciona a funcdo de vedacédo a barragem. Com as
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seguintes sec¢des: 4,00m de altura e 8,00m de largura, base superior de 0,50m e inferior de 2,00m,
conforme (prancha 05). A barragem 02 tera altura de 2 gabies, formada por um nucleo argiloso
trapezoidal, que proporciona a funcao de vedacédo a barragem. Com as seguintes secdes: 2,00m de
altura e 16,00m de largura, base superior de 0,50m e inferior de 1,25m, conforme (prancha 06).

A compactacédo do nudcleo argiloso, devera ser realizada mecanicamente com (rolos ou vibradores),
cada camada deve ter no maximo 20 cm de espessura e devera ser bem compactada. Deve ser levedo
em consideracéo a humidade da argila, muita agua dificulta a compactacéo. Neste caso, deve esperar

para que o solo seque antes da compactacéo.

> PISTA DE CAMINHA / TRILHA

A pista de caminhada do parque sera executa no carreiro existente e de acordo com o projeto
(prancha 09), que devera ser alargado manual ou mecanicamente, removendo a vegetacao rasteira
nivelando a superficie para pista. A base sera em pé de pedra ou pedrisco com espessura de 5¢cm,
nivelada e devidamente compactada. A pista serd em paver com espessura de 6cm, devidamente
travados com preenchimento de p6 de pedra. O travamento latera ser4 com fincadinha de concreto
com (9x19x39 cm) .

Corrimao em madeira de lei sera executado em uma lateral da pista de caminhada. Com 1,10m de
altura devidamente travado e fixado ao solo.

7. Consideragdes Finais

Na execucdo da obra deverdo ser rigorosamente observados os principios basicos de engenharia,
bem como as normas e sistemas adotados pela contratante ou constantes das hormas e regulamentos
em vigor no Pais.

Equipamento de protecéo individual — EPI - Durante toda execucdo da obra, os funcionéarios
deverao estar com EPI'S adequados para suas fung¢ées, garantindo assim sua seguran¢a na execugao
dos trabalhos. NORMA REGULAMENTADORA 6 - NR 6.

A contratada devera seguir as normas de higiene e local de trabalho - CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUQAO - NORMA REGULAMENTADORA NR
18 E NR 24 NORMA REGULAMENTADORA - CONDI(;OES SANITARIAS E DE CONFORTO NOS
LOCAIS DE TRABALHO.
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Descrigio - Localizagdo Quantidad Unidade Valor Unitario Valor Unitario Valor Total COODIGO
e (R$) (R$) ¢/ BDI
(R$)
Lagoa, Barragens, protegdo de nascentes e estabilizacdo - (Fig. 5, 6 e 9) DER
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 4200 Unid. 0,70 0,88 RS 3.675,00 401020
Escavagdo e carga mat. jazida la. Cat 1.386,75 m?3 3,24 4,05 RS 5.616,34 520100
Reaterro e apiloamento mecanico 322,87 m3 26,19 32,74 R$ 10.569,96 601200
Preenchimento rebaixo ¢/ rach3o s/ britagem 73,8 m?3 58,56 73,20 RS 5.402,16 516200
Gabido tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964 420 m? 446,87 558,59 RS 234.606,75 860000
Concreto ciclépico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. 20,4 m?3 281,59 351,99 RS 7.180,55 741550
Formas de madeira comum 44,5 m? 81,73 102,16 RS 4.546,23 602000
Preenchimento rebaixo ¢/ aprov. corte 3a. cat 68 m?3 9,17 11,46 RS 779,45 516300
Compactagdo de aterros 100% PN (B) 69 m3 4,00 5,00 RS 345,00 401100
Retroescavadeira 580N média 160 h 96,27 120,34 RS 19.254,00 322520
Pedreiro 720 h 31,24 39,05 R$ 28.116,00 200260
Servente 720 h 24,11 30,14 R$ 21.699,00 200130
Grama em muda 500 m? 8,42 10,53 RS 5.262,50 800200
Subtotal Subtotal RS 347.052,93
Playground - Parque Infantil (Fig. 7)
Carrossel - (gira gira) 8 lugares 1 Unid. 3426,87 4283,59 RS 4.283,59 COTADO
Escalada 2 Unid. 1842,50 2303,13 RS 4.606,25 COTADO
Escorregador 2 m 2 Unid. 1080,00 1350,00 RS 2.700,00 COTADO
Gangorra em nivel - 2 pranchas 1 Unid. 1170,00 1462,50 RS 1.462,50 COTADO
Labirinto 1 Unid. 1350,00 1687,50 RS 1.687,50 COTADO
Playground com 2 torres - multi brinquedos 1 Unid. 9942,27 12427,84 RS 12.427,84 COTADO
Mesa para jogos 1 Unid. 2500,00 3125,00 RS 3.125,00 COTADO
Banco para 03 pessoas com encosto, em ago ou madeira 4 Unid. 1167,61 1459,51 RS 5.838,05 COTADO
¢:§|,\1ASEI(’;‘:T_E;)OSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 20 m? 56,22 70,28 RS 1.405,50 366 SINAPI
Subtotal Subtotal RS 37.536,23
Academia Terceira Idade - (Fig. 5)
Abdominal individual 1 Unid. 1100,00 1375,00 RS 1.375,00 COTADO
Alonga Flex 1 Unid. 950,00 1187,50 RS 1.187,50 COTADO
Cadeira multi-alongadora/Execitador para perbas duplo 1 Unid. 1160,00 2365,82 RS 2.365,82 COTADO
Cavalgada dupla conjugada 1 Unid. 2300,00 2875,00 RS 2.875,00 COTADO
Desenvolvimento com puxador costas 1 Unid. 1870,00 2337,50 RS 2.337,50 COTADO
Eliptico mecénico triplo 1 Unid. 3400,00 4250,00 RS 4.250,00 COTADO
Mesa para jogos 2 Unid. 2500,00 3125,00 RS 6.250,00 COTADO
Torre de elevagdo de bragos 1 Unid. 1100,00 1375,00 R$ 1.375,00 COTADO
Banco para 03 pessoas com encosto, em ago ou madeira 2 Unid. 1167,61 1459,51 R$ 2.919,03 COTADO
Subtotal Subtotal RS 24.934,85
Banheiros - Parques (Fig. 9) SINAPI
Servente com encargos complementates para escavagdo manual para estaca e
viga baldrame e ajusgte do tel")reno para extcugﬁo do BC.W.C. P 40 H 19,14 23,93 R$ 957,00 88316
Estaca para fundagdo ® 25 cm - Concreto usinado bombedvel, classe de
resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de 1,55 m3 245,57 306,96 R$ 475,79 34493
bombeamento (NBR 8953)
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 l\—/IPA, PAR:A LAJES lMACICAS OU NERVURADAS 1,25 me 332,03 415,04 RS 518,80 92725
COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
Pilares - Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com britaOe 1,
slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953) 072 m 245,57 306,96 R$ 221,01 34493
CONCRETAGEM DE VIGAS cinta, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES 1,25 me 332,03 415,04 RS 518,80 92725
MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE LAJE, FCK=20 ME’A, PARA’LAJES MACICAS OU NERVURADAS 3,44 me 332,03 415,04 RS 1.427,90 92725
COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU
IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
Aco CA-25, 16,0 mm, barra de transferéncia kg 610 kg 4,96 6,20 RS 3.782,00 42402
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, 524 m? 20,06 25.08 RS 1.313,93 1346
DE 2,20x 1,10 M, E =10 MM ’ ! ! !
Alvenaria de vedagdo de blocos vazados de concreto 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) de paredes com area I’quida menor que 6 m sup2; dem vdo e arfamassa de 89,64 m? 67,63 84,54 RS 7.577,94 87449
assentamento com preparo betoneira.
/:qreg:;?Cs;aut)rr:gsetfn(eci:32205 areia grossa) para chapisco convencional, preparo 311 m? 326,94 408,68 RS 1.271,14 87313
Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa
un?ca/assentariento de( alvenaria de vedagio prep)arlJ'o manualc ! 340 m? 416,10 52013 RS 176947 87369
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Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de

32,4 2 24,78 30,98 RS 1.003,59 87531

paredes, para ambiente com drea entre 5m? e 10m?, espessura de 20mm, com ’ m ! ’ s !
execugdo de taliscas.
Argamassa colante AC-Il kg 143,325 kg 0,94 1,18 RS 168,41 34353
:icO)Ze:ucneramlca esmaltada extra, PEI maior ou igual a 4, formato menor ou igual 21,26 m2 15,95 19,94 R$ 1.797.27 1287
Azulejo para paredes interna 87,48 m? 42,00 52,50 RS$ 4.592,70 COTADO
PIS,O fam concreto 20 MPA preparo mecanico, espesurra 7cm, incluso elastano 27,26 m? 4521 56,51 RS 1.540,53 68325
elastico a base de poliuretano
Telha de barro / cerdmica, tipo romana, americana, portuguesa, francesa,

752,48 d. 0,98 1,23 RS 921,79 7175
comprimento de *41* cm, rendimento de *16* telhas/m? Y s
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para telhados de mais que
2 aguas para telha de encaixe de cerdmica ou de concreto, incluso transporte 47,03 m? 62,10 77,63 RS 3.650,70 92540
vertical
Janela de Forrer de aIum}mo 100 X 150 clm~(AX L), FLS, sem bandeira, acabamento ) ud. 294,32 367,90 RS 735,80 581
acet ou brilhante, com vidro, com guarnigdo para 1 face.
Janela de Forrer de aIum}mo 60 X 80 cml(A~X L), FLS, sem bandeira, acabamento ) ud. 234,06 292,58 RS 585,15 599
acet ou brilhante, com vidro, com guarnigdo para 1 face.
Porta de' madeira para 'vernlz, seml'—oca (Ievg ou mecila), 80X210 cm, espessura de ) ud. 311,54 389,43 RS 778,85 91011
3,5 cm, incluso dobradigas - fornecimento e instalagdo
Porta de' madeira para 'vernlz, seml'—oca (Ievg ou mecila), 90X210 cm, espessura de 1 ud. 298,50 373,13 RS 373,13 91012
3,5 cm, incluso dobradigas - fornecimento e instalagdo
D|V|s’o'r|as em F_uca~tex 35 mm, com trés portas 0,80 x 2,10 m de altura, com perfis 15 m? 92,67 115,84 RS 1.737,56 COTADO
metalicos de fixagdo e acabamentos
Ch d dei da plastificad o d to de 2,20 x 1,10
“ aEpia lgrr:; eira compensada plastificada para forma de concreto de 2,20x 1, 33,76 m? 20,06 25,08 RS 846,53 1346
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos 67,91 m? 9,42 11,78 RS 799,58 88487
Tinta latex acrilica econdmica, cor branca material 18,00 L 8,27 10,34 RS 186,08 35693
Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma de médo 27,26 m? 18,61 23,26 RS 634,14 73978
Servente com encargos complementates para execugdo do B.W.C. 320 H 19,14 23,93 RS 7.656,00 88316
Pedreiro com encargos complementates para execugdo do B.W.C. 320 H 24,89 31,11 RS 9.956,00 88309

(Composigdo representativa) do servigo de instalagdo de tubos de PVC, soldavel,
dgua fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribui¢do ou 60 m 37,19 46,49 RS 2.789,25 91785
prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagdes para prédios

(Composigdo representativa) do servigo de instalagdo de tubos de PVC, soldavel,
dgua fria, DN 50 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribui¢do ou 30 m 29,24 36,55 RS 1.096,50 91788
prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagdes para prédios

Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em

. 12 m 24,15 30,19 RS 362,25 89712
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario
Tubo PVC, séri I, t dial, DN 100 , ido e instalad
ubo série normal, esgoto predia 10 mm, fornecido e instalado em 15 m 4746 59,33 RS 889,88 89714
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario
Caixa da dgua em polietileno, 500 litros, com acessoérios 1 un. 631,87 789,84 RS 789,84 88504
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 1 un. 66,58 83,23 RS 83,23 74131/1
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A
. 74130/2
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ! un 24,66 3083 R$ 30,83 30/
luminarias tipo calha, de embutir, com 2 Idmpadas de 14W com refletor. 6 un. 138,89 173,61 RS 1.041,68 97857
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4 un. 24,16 30,20 RS 120,80 91953
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 3 4425 55,31 RS 165,94 92003

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 20 m 2,98 3,73 RS 74,50 2674
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

- 80 2,54 3,18 RS 254,00 91925
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO m ’ ! ’ !
Lavatério/cuba de sobrepor retangular louga branca com ladrdo *52 X 45* CR 5 un. 248,26 310,33 RS 1.551,63 10427
Bacia sanitaria (vaso) convencional de louga branca 4 un. 135,68 169,60 RS 678,40 10420
Mictério sinfonado louga branca sem complementos CR 3 un. 332,19 415,24 RS 1.245,71 10430
F i instalacs i I -
‘ ornecimento e instalagdo de barras de apoio em metal cromado reto 80cm ) un. 238,00 297,50 RS 595,00 COTADO
instalado com parafusos e buchas
Fornecimento e instalagdo de barras de apoio em metal cromado para
aproximagdo em lavatério — instaladas com parafusos e buchas — Referéncia:
1 . 385,00 481,25 RS 481,25 COTADO
Barra de Apoio para Lavatério 50 x 40 cm, conforme Norma NBR 9050 da ABNT un ’ ! 5 481,
com diametro 32 mm
Acab t d dlvula de d tipo b i to -
ca ejmgn o cromado para? valvula de es”carga ipo barra para acionamento 1 un. 255,00 318,75 RS 318,75 COTADO
referéncia: Acabamento Valv. Desc. 1.1/2
Subtotal Subtotal R$ 70.366,98
Estacionamento — Area 6 (Fig. X) DER
Pavimento c/ bl intertravad to (Paver- tural) e=6cm, incl. colchd
as;l;nen o ¢/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchdo 324 m? 48,44 60,55 RS 19.618,20 534906
Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) - remanejamento. 135 m 76,00 95,00 R$ 12.825,00 810050
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Subtotal Subtotal RS 32.443,20

Trilhas (Figura 9) - 242 m DER
Escavagdo e carga mat. jazida la. Cat 484 m? 3,24 4,05 RS 1.960,20 520100
P4 de pedra (comercial) 27,6 m3 42,41 53,01 RS 1.463,15 4720
:f;l:wento ¢/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchdo 552 m2 48,44 60,55 RS 33.423,60 534906
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 552 m 29,24 36,55 R$ 20.175,60 810250
Guarda-corpo fixado em forma de madeira com travessdes em madeira pregada 100 m 50,15 62,69 RS 6.268,75 97010
Pedreiro 200 h 31,24 39,05 RS 7.810,00 200260
Servente 200 h 24,11 30,14 RS 6.027,50 200130
Subtotal Subtotal R$ 77.128,80
Acessorios — Complemento SINAPI
Pértico do Parque 1 Unid. 10520,99 13151,24 RS 13.151,24 Ref. IAT
Muro pré-fabricado — 3 cm espessura 648 m 40,00 50,00 RS 32.400,00 COTADO
Lixeira - Individual (Capacidade 60 Its) 5 Unid. 693,97 867,46 RS 4.337,31 COTADO
Elzgaxdf,f;; fsara construgdo civil) em chapa galvanizada *N. 22*, adesivada, de 5 Unid. 280,00 350,00 RS 700,00 4813
Poste decorativo para jardim em ago tubular (ou similar), sem luminaria, h=5m 12 Unid. 154,31 192,89 RS 2.314,65 12388
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) CR 10 Unid. 47,87 59,84 RS 598,38 3757
:s{;;:g:zi;?g:;\f: fg:iomgilvamzado, curvo, branco, duplo, engastado, H=9 5 Unid. 104832 1310,40 RS 6.552,00 14164
Eletroduto de PVC rigido roscével de 11/2", sem luva 800 m 6,83 8,54 RS 6.830,00 2680
Cabo de cobre NU 16 mm? meio-duro 800 m 7,42 9,28 RS 7.420,00 857
Servente com encargos complementates 160 H 19,14 23,93 RS 3.828,00 88316
Pedreiro com encargos complementates 160 H 24,89 31,11 RS 4.978,00 88309
Subtotal Subtotal RS 83.109,58
Projeto Paisagistico
Mudas de arvores nativas comum 200 Unid. 24,00 30,00 RS 6.000,00 COTADO
Mudas de arvores nativas outras 50 Unid. 35,00 43,75 RS 2.187,50 COTADO
Mudas de flores e arbustos 1.000 Unid. 10,00 12,50 R$ 12.500,00 COTADO
Grama em muda 2.000 m? 8,42 10,53 R$ 21.050,00 800200 - DER
Servente 180 h 24,11 30,14 RS 5.424,75 200130 - DER
Subtotal Subtotal RS 47.162,25
Projetos Complementares
Projeto Hidroldgico 1 Unid. 10000,00 10000,00 R$ 10.000,00 Prefeitura
Detalhamento Projeto Parque infantil tematico 1 Unid. 10000,00 10000,00 R$ 10.000,00 Prefeitura
Criagdo da Unidade de Conservagdo e participagdo comunitdria 1 Unid. 10000,00 10000,00 RS 10.000,00 Prefeitura
Subtotal Subtotal R$ 30.000,00
Total Total R$ 749.734,80
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N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA ’AQAO / MODALIDADE |DATA DE ASSINATURA |
- PROGRAMA ESTADUAL PARQUES URBANOS 21/12/2012

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO/ UF |LOCALIDADE / ENDERECO ‘OBJ ETO |

INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA PROGRAMA

|DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |

set-19 Nzo CURITIBA PARQUES URBANOS 24,48%
- X . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Unidad
Item Fonte Cadigo Descrigéo nidade Quantidade (RS) %) (R9) R9)

1.1 FUNDACAO - 3.970,32
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO

L1l SINAPI 96521 DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 590 s0.48 3048 179,83
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M,

L2 IA-PR 2 ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA M 16,00 5358 53,58 857,28
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO

1.13. SINAPI 95578 CIRCULAR, DIAMETRO = 12.5 MM, AF. 11/2016 KG 72,42 6,57 6,57 475,80
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,

1.1.4. SINAPI 95584 DIAMETRO = 6.3 MM, AF 11/2016 KG 9,41 10,48 10,48 98,62
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

115, SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 3,80 5485 5455 207,29
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -

1.16. SINAPI 96544 VMONTAGEM. AF 06/2017 KG 63,26 11,68 11,68 738,88
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -

1.1.7. SINAPI 96547 VMONTAGEM. AF 06/2017 KG 50,85 7,23 7,23 367,65

118, SINAPI 95041 (L:?AS';IT:OOE;;EZ&%NCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURADES |, 1113 2171 2171 241,63
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM

119, SINAPI 96557 USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 2,23 360,24 360,24 803,34

1.2. ESTRUTURA = 5.144,12
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

1.2.1. SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 22,74 48,82 48,82 1.110,17
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

1.22. SINAPI 92463 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. M2 8,73 71,39 71,39 623,23
AF 12/2015
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.2.3. SINAPI 92769 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 56,10 8,51 8,51 477,41
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.2.4. SINAPI 92772 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 293,06 5,74 5,74 1.682,16
MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA E SECAO

1.2.5. IA-PR 1 MEDIA DAS ESTRUTURAS MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  |% 3,37 371,26 371,26 1.251,15
ACABAMENTO

1.3. VIGA PRINCIPAL - 1.406,55
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

1.3.1. SINAPI 92426 SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO M2 10,42 48,82 48,82 508,70
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.3.2. SINAPI 92769 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 9,02 8,51 8,51 76,76
MONTAGEM. AF_12/2015

27.476 v004 micro 1
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- o . . Custo Unitério BDI Preco Unitéario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (R9) %) R3) R3)

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.33. SINAPI 92771 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 35,29 6,87 6,87 242,44
MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

1.3.4. SINAPI 92772 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 19,45 5,74 574 111,64
MONTAGEM. AF 12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA E SEGCAO

1.35. IA-PR 1 MEDIA DAS ESTRUTURAS MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E |% 0,56 371,26 371,26 207,91
ACABAMENTO

136. IA-PR 2 gzbllgé(s}AO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS, TRES M2 11,65 22,24 22.24 250.10

Encargos sociais:

Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados o0s encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Observacoes:

Local Nome: Nome:
Titulo: Titulo:

07 de abril de 2020 CREA/CAL CREA/CAL

Data ART/RRT: ART/RRT:

27.476 v004 micro
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CRONOGRAMA DE OBRA
— Y P —— Municipio: VENTANIA - PR DATA: CONTRATO:
) .______&- VIUNICU { )
&3 VENTANIA OBRA: IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL LARANJINHA 03/04/20
Itens| Unidades Estruturais :
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Totais
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
PARQUE MUNICIPAL
1 SERVIGOS PRELIMINAR 100% 100%
2 LAGOAS 5% 20% 20% 20% 20% 15% 100%
3 PLAYGROUND 50% 50% 100%
ACADEMIA DA TERCEIRA o o o
4 IDADE 50% 50% 100%
5 B.W.C 20% 40% 40% 100%
6 ESTACIONAMENTO 20% 40% 40% 100%
7 TRILHA 20% 30% 30% 20% 100%
s ACESSORIGS. .. — —
9 PAISAGISMO 50% 50% 100%
VISTO PREFEITURA DE VENTANIA: DATA: DATA:
Eng° Gabriel Rocha
CREA 135.813-D-PR
Lecoleca Materiais de Construgéo Ltda - EPP
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

GABRIEL ROCHA

Titulo profissional: RNP: 1712734440
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-135813/D

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE VENTANIA CNPJ: 95.685.798/0001-69
RUA SEBASTIAO PEDRO DA SILVA, S/N°
CENTRO .- VENTANIA/PR 84345-000

Contrato: *(Sem numero) Celebrado em: 01/10/2019
Valor: R$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
RUA SEBASTIAO P. SILVA, S/IN°
CENTRO - VENTANIA/PR 84345-000

Data de Inicio: 01/10/2019 Previsao de término: 30/04/2020

Finalidade: Ambiental

Proprietario: MUNICIPIO DE VENTANIA CNPJ: 95.685.798/0001-69

4. Atividade Técnica

Elaboragdo Quantidade Unidade
[Projeto] de barragens de enrocamento 24,00 METRO
[Projeto] de volume/area de cortes - terraplenagem 1.386,75 M3
[Projeto] de volume/area de aterros - terraplenagem 322,87 M3
[Projeto] de edificagdo de alvenaria 52,80 M2
[Projeto] de estrutura de concreto pré-fabricado 648,00 M2
[Elaboragao de orgamento] de adequagao ambiental 1,00 UNID
[Projeto] de implantagéo de elemento urbanistico de equipamento e acessorio urbano 1,00 UNID
[Projeto] PARQUE MUNICIPAL 9.556,00 M2

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagées

ELABORACAO DE PROJETO DO PARQUE MUNICIPAL LARANJINHA, COM DUAS BARRAGENS E DUAS LAGOAS, PARQUINHO E ATI.
6. DeclaracGes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas 8. Informagdes
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima - A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
, de de - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Local data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

GABRIEL ROCHA - CPF: 066.117.739-40

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

MUNICIPIO DE VENTANIA - CNPJ: 95.685.798/0001-69 Central de atendimento: 0800 041 0067 O arorsmia do Parans

e Agronomia do Parana

Valor da ART: RS 155,38 Nosso nimero: 2410101720201559807

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 07/04/2020 14:51:14

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
e Agronomia do Parand

Inserido ao protocolo 16.164.273-8 por: Paula Neves Coradin em: 08/04/2020 17:08.




E
PILAR EM

CONCRETO
O 7
~ PROJ VIGA
‘ o ‘ ‘ o ﬂm
| I | o PROJ.  VIGA AEREA EM CONCRETO | I |
A I S e b e S R S A
— \ I \ T \ I \ E—
— \ [ \ \ [ \ -
O
[@\|
80 40 30| 40 550 40 [ 30| 40 80
930 ‘

/\

ELEVACAO FRONTAL

PLANTA PORTICO PRINCIPAL (5,50x3,50m)

ESCALA: 1/50

¢

FAROUEACUAS CIARAS & — — =+ H 4 — PAROUE ACUASCHARAS -

80 | 4o |30 40 550 4o |30/ 40| 80

‘ ‘ 930 ‘ ‘

350
400

PASSEIO <§> N A | | PASSEIO | | i:

ESCALA: 1/50

ELEVAGAO FRONTAL é é} é @E

VIGA DE CONCRETO

EM CORTE LIGACAO VIGA AREA
T = - EM MADEIRA COM
PAR@UE A@UAS CLARAS e /Z _VIGA AEREA EM CONCRETO
i | R P
iRl wou: oo earaue g woue o o KT 1] vor pern o
A A - . TR — . B CONCRETO
EM LETREIRO METALICO o VICA EM CONCRETO h= 25cm B ERASER TSR I /
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3 3. O ACABAMENTO DA VIGA PRINCIPAL DEVE SER FEITO COM APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA,
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| o .. Coral: Vitrola Retrd, Casa de Campo ou Marrom Burgués.
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: Ou similar.
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J PARANA
4 GOVERNO
OBRA/ENDERECO DO ESTADO
CORTE A - PORTICO PRINCIPAL CORTE B - PORTICO PRINCIPAL PROJETO PORTICO SIMPLES A
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 FPROGRAMA ESTADUAL PARQUES URBANOS Q )
PARANA

Instituto das Aguas do Parané

/
/ESCALA ARQUITETOS COLABORADORES /PRANCHA
1:50 Tatiana Nasser e Silva O
Débora Fonseca Guimardes
DATA Emanuele da Silva Reis /Ol
02.10.2019
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RESUMO DE MATERIAL
Material un. Quant.
Escavagao m? 5,90
Lastro de Concreto Magro m? 11,13
Area de Formas m? 35,27
Concreto Estrutural m? 5,60

TABELA DAS ARMADURAS

COMPRIMENTOS

N° @ | QUANT. ,

UNITARIO (cm) TOTAL (m)

1 12.5 32 235 75,20
2 6.3 64 60 38,40
3 125 12 239 28,68
4 12.5 12 159 19,08
5 6.3 24 89 21,36
6 125 24 209 50,16
7 6.3 24 95 22,80
8 125 48 110 52,80
9 125 48 430 206,40
10 6.3 168 110 184,80
11 6.3 44 289 127,16
12 6.3 56 234 131,04

RESUMO ACOS CA-50

@ | COMPRIMENTO (m) | PESO(kgf/m) PESO PARCIAL
6.3 525,56 0,245 128,76
12.5 432,32 0,963 416,32

PESO TOTAL (kgf) = 545,08

CURVATURA DO AGCO
CA-50

7

ZA— | Q
@ (mrm) (0)'51) (C%)
NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS

2. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

3. COBRIMENTO DOS FERROS = 3cm

(exeto onde indicado)

CONCRETO: Fck = 35 MPa

»

AGUASPARANA
\ _Insiituto das Aguas do Parand

INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA

4 PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

N
NESTOR COSTIN - ENGENHARIA E FOTOGRAMETRIA [

yost [

PROGRAMA PARQUES URBANOS

\ ) \.

PORTAL 3

I

PROJETO
DE ENGENHARIA

ENG.* CIVIL NESngR COSTIN CREA: PR 4696-D

DATA

22/11/2019

[ PLANTAS - VISTA - CORTES - ARMADURAS
J

FOLHA
Unica

N\

J

/

DTy
/20'9%C0o\
...\’/-; o\

NO N

| [Fs.213
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N4 - 906,3-1,15 m N4 - 1406,3-1,15m N4 - 996,3 - 1,15 m

N2 -201D,0 - 10,1
N6 - 2J10,0 - 2,6% m @1p.0-10.10m N$ - 2810,0- 2,65 m

N3 -2010,0-9,20 m

50 cm

N1 -2312,59-10,10 m N5 -2010,0 - 4,00 m

f

L = 9,50 m Fazer a forma com contra—flecha de 45 cm

N2 -2010,0 - 10,10 m

— N6-2010,0-2,65m ——— N6-2010,0-2,65m

N3 -2010,0-9,20 m

N5 - 2010,0 - 4,00 m

N1-2012,5-10,10 m

Sec¢ao Transversal da Viga TABELA DAS ARMADURAS CURVATURA DO AGO
ESC. 1:10
R o ANT COMPRIMENTOS CA-50
g e N QUANT. I mArio (cm) TOTAL (m) |
€ 2
9 S Q 1 125 2 10,10 20,20 i !
'~ (o)) x
< o : 2 10,0 2 10,10 20,20 1 R
= =) g“ a
= Q 5 3 10,0 2 9,20 18,40 = x
Q N
N 12— % : 4 6,3 32 1,15 36,80 p . « a
(e}
z < 5 10,0 2 4,00 8,00 (mm) cm) (cm)
7 12,5 315 4.4 6
N _|_ 6 10,0 4 2,65 10,60
€
Te)
; b9 o | 2
€ Q
o AN
S :'r) RESUMO ACOS CA-50 CONCRETO: Fck = 35 MPa
- P
Te)
M o @ | COMPRIMENTO (m) | PESO(Kgf/m) PESO PARCIAL
Q
£ N 6,3 36,80 0,245 9,02
Al " 3
8 z 100 5720 0,617 35,20 VOLUME DE CONCRETO: 0,56 M
<
o 12.5 20,20 0,963 19,45
o
S PESO TOTAL (kgf) = 63,76
2 AREA DE FORMA : 10,42 M?

PESO TOTAL DA FERRAGEM = 67,70 kg

( N
A ] ]
» INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA
AGUASPARANA
\ _Insiituto das Aguas do Parand J
(" PROJETO h
NESTOR COSTIN - ENGENHARIA E FOTOGRAMETRIA PARQUE DO PALMITAL
i [ VIGA DE CONCRETO ARMADO ][ D ENGENHARIA
Chositt .
! FOLHA )
ENG." CIVIL NESTOR COSTIN CREA PR 4636-D Fou
PLANTAS - VISTAS - CORTES - ARMADURAS Unica
L DATA H 22/11/2019 [ )
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ART de Obra ou Servi
1720195803020

RTINS CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

— 1. Responsavel Técnico
NESTOR COSTIN
Titulo profissional: RNP: 1703027086
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-4696/D
Empresa Contratada: NESTOR COSTIN - ENGENHARIA E FOTOGRAMETRIA Registro: 69512
—— 2. Dados do Contrato
Contratante: INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA CNPJ: 11.405.215/0001-09

R SANTO ANTONIO, 239
TERREO REBOUCAS - CURITIBA/PR 80230-120

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 25/11/2019
Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

—— 3. Dados da Obra/Servigo

R SANTO ANTONIO, 239
TERREO REBOUCAS - CURITIBA/PR 80230-120

Data de Inicio: 25/11/2019 Previsao de término: (06/12/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA CNPJ: 11.405.215/0001-09
— 4.Atividade Téoni@a ——————————
Elaborag3o Quantidade Unidade
[Fiscalizagdo de obra,Projeto] de edificagdo em materiais mistos 20,00 M3
L Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
—— 5.0bservagbes —————————————— B
g:LR(,L:\H/I_\O ESTRUTURAL E PROJ. GEOMETRICO E MONTAGEM DA FERRAGEM DOS PORTICOS 3 DO PROG. PARQUES URBANOS DO

—— 6. Declaragbes ———————— N .
Clausula Compromisséria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio “/—/\f\) /ﬁ( _ _
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagio ou execugio, sera resolvido por arbitragem, A =
de acordo com a Lei n® 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n2 13.129, de 26 de maio de 2015, através da / Profissional
Camara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parani — CMA/CREA-PR,
localizada & Rua Dr. Zamenhof, n235, Alto da Gléria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de conformidade ? W
com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insergdo da presente cldusula neste contrato, as partes o
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag3o especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

Contratante

— 7. Assinaturas —38. Informacgdes
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima - A ART é vdlida q { itada, conforme informagdes no
rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

. 1 \‘s Y, - Y Lo . YT2)
ldﬂ{ﬂ b[)? E\ de N&]/Cjﬂ"{(jﬁo de [U(lf - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
i Local data = www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
5 - A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
/ "5 /l( =y e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

NESTOR cos/z - CPF: 164.257.079-68

k '\{%[(L ; s Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-' R

INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANF - CNPJ: 11.405.215/0001-09 Central de atendimento: 0800 041 0067 e e
Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em : 25/11/2019 Valor Pago: RS 85,96 Nosso nimero: 2410101720195803020
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ACLIA E TEDI GOVERNO DO ESTADO T
” AGUA E TERRA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E DO TURISMO

CONVENIO n.°. 23/2020
ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Orgao/Entidade proponente CNPJ
Instituto Agua e Terra 68.596.162/0001-78
Endereco:

R. Engenheiros Rebougas, 1206 - Rebougas

Cidade UF CEP DDD/Telefone

Curitiba Parana 80215-100 (41) 3213-3700

Nome do responsavel CPF

Everton Luiz da Costa Souza 68.596.162/0001-78
Cl/Orgao Expedidor Cargo: Decreto de nomeagao
1.689.337-4 / SSP/PR  |Diretor-Presidente 3.820/2020
Orgao/Entidade proponente CNPJ

Prefeitura Municipal de Ventania 95.685.798/0001-69
Endereco:

Av. Anacleto Bueno de Camargo, n.° 825, bairro centro

Cidade UF CEP DDD/Telefone

Ventania Parana 84.345-000 (42) 3274-1144

Nome do responsavel CPF

ANTONIO HELLY SANTIAGO 374.441.909-68

Cl/Orgao Expedidor Cargo Termo de posse em
1°/01/2017

2.202.544-9-SSP/PR Prefeito

Rua Santo Antonio, 239 | Rebougas | CEP: 80230-120 | Curitiba/Parana/Brasil | Fone: (41) 3213 4700

Pagina | 1

|

Assinado digitalmente por: Antonio Helly Santiago em 13/05/2020 10:36. Assinado por: Everton Luiz da Costa Souza em 13/05/2020 13:41. Inserido ao protocolo
16.164.273-8 por: Tatiana Arquiteta em: 13/05/2020 09:17. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste
documento pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o cédigo: 476b8b834bdc6714768471cd9c496d40.
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ACIIA E TEDI GOVERNO DO ESTADO T
ﬁ AGUA E TERRA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL E DO TURISMO

2. DESCRIGAO DO PROJETO

Titulo do Projeto Periodo de Execugao

Inicio Fim
Implantagéo de um Parque Urbano como instrumento eficaz

~ . . . Abril/2020 Novembro/2020
na conservacgao ambiental e desenvolvimento sustentavel.

Identificagao do Objeto

Estabelecer parceria entre o INSTITUTO AGUA E TERRA e o MUNICIPIO DE VENTANIA, visando &
implantagéo de um parque urbano, em &rea de fundo de vale, como uma alternativa de minimizagao dos

impactos negativos da expanséo urbana e controle de cheias.

Justificativa da Proposicao

A parceria firmada por meio do presente convénio pretende incentivar a criagao de parques em regides de
fundo de vale, visando néo s6 a criagdo de areas de lazer, mas também a implanta¢do de um instrumento
eficaz na conservagdo ambiental e desenvolvimento sustentavel.

As areas de fundo de vale séo caracterizadas como os pontos mais baixos de um terreno acidentado,
condigao geografica acompanhada por uma profusao em recursos hidricos como rios, canais, corregos e
nascentes.

Com a ocorréncia da criagdo das cidades, desenvolvimento e avango dos centros urbanos, essas areas
tém sofrido com a falta de planejamento adequado e estratégias de conservagéo. As mas préaticas geram
um impacto negativo ndo apenas ambiental, mas também social, desencadeando processos de ocupagio
irregular, inundagdes, deposicdo de residuos, erosdo e diversas outras situagdes prejudiciais.
Aimplantagdo de parques urbanos, ao longo das areas de fundo de vale, surge como uma alternativa de
minimizacdo dos impactos negativos da expansao urbana e controle de cheias, transformando o espaco
antes mal utilizado em equipamento publico de lazer e manutengéo dos recursos hidricos presentes.

Com a disponibilizagdo de incentivos a areas prioritarias de intervencdo o Municipio tem a oportunidade
de criar espacos publicos qualificados, objetivando a conservagdo da biodiversidade e a recuperagédo de

areas degradadas.

Rua Santo Antonio, 239 | Rebougas | CEP: 80230-120 | Curitiba/Parana/Brasil | Fone: (41) 3213 4700
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SUSTENTAVEL E DO TURISMO

3. ETAPAS DE EXECUGAO

Para execugdo do objeto descrito neste PLANO DE TRABALHO deveréo ser realizadas as etapas

descritas no Quadro 01.

Quadro 01 - Etapas de execuc&o, as quais nortearéo a fiscalizagdo com acompanhamento.

ETAPAS RESPONSAVEIS
El ~ . . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
aboragao do Projeto Executivo, de acordo com o SERVICOS PUBLICOS SETOR DE
anteprojeto aprovado. ENGENHARIA
Elaborag&o do Termo de Referéncia e Edital de Licitagao SECRETARIA MUNICIPAL DE
para a contratacéo de empresa especializada para a ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

construcéo da obra do Parque.

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Licitagdo Obra —Abertura do Edital ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

Licitagdo Obra -Contratagao ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Clnicoge s e QMO PO ECNGS0 | SECRETARIANUNGIALDE 03RS
; ’ SERVIGOS PUBLICOS

acordo com o anteprojeto aprovado.

Fiscalizacdo e elaboragéo de relatérios da execugéo das SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

obras de acordo com etapas definidas no cronograma fisico SERVICOS PUBLICOS - SETOR DE

financeiro ENGENHARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

Monitoramento e Acompanhamento da execugao obra SERVICOS PUBLICOS - SETOR DE

ENGENHARIA

Instituto Agua e Terra e SECRETARIA
Fiscalizagdo da execugdo da obra MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
PUBLICOS - SETOR DE ENGENHARIA

o N x . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
Administragao e Manutengao do Parque apds implantado SERVICOS PUBLICOS

Instituto Agua e Terra — Governo do Estado Parana
Secretaria Municipal de Administra¢éo e Planejamento

Rua Santo Antonio, 239 | Rebougas | CEP: 80230-120 | Curitiba/Parana/Brasil | Fone: (41) 3213 4700
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ACLIA E TEDE GOVERNO DO ESTADO T
ﬁ AGUA E TERRA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E DO TURISMO

4. PLANO DE APLICAGAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os Orgamentos, com a descrigdo dos servicos, 0s quantitativos e os custos unitérios, foram estimados
a partir das Tabelas de Referéncia: SINAPI/PR (margo /2020), para a implantagao do Parque, resultando no valor
total de R$ 749.734,80.

Os orgamentos estimados s&o apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 -Resumo do Orgamento (Orcamento completo no Anexo):

DESCRIGAO DO SERVIGO CUSTO TOTAL
roscenien 6 suigacis RS 27764234
Playground - Parque Infantil R$ 30.028,98
Academia Terceira Idade R$ 19.947,88
Banheiros R$ 56.293,59
Estacionamento R$ 25.954,56
Trilhas R$ 61.703,04
Acessorios R$ 66.487,66
Projeto Paisagistico R$ 37.729,80
TOTAL SEM BDI | R$ 575.787,84

BDI 25,00%

Projetos Complementares R$ 30.000,00
TOTAL COM BDI | R$ 749.734,80

Instituto Agua e Terra — Governo do Estado Parana
Secretaria Municipal de Administra¢éo e Planejamento

Rua Santo Antonio, 239 | Rebougas | CEP: 80230-120 | Curitiba/Parana/Brasil | Fone: (41) 3213 4700
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5. CRONOGRAMA DE TRABALHO
Quadro 3:Cronograma de Atividades e Envolvimento das instituicbes

ETAPAS Responsaveis 2020 2021
Jan|Fev|Mar|Abr|Mai [Jun|Jul |Ago| Set |Out|Nov|Dez|Jan|Fev|Mar|Abr|Mai|Jun|Jul |Ago| Set |Out|Nov|Dez
Elaboracéo Projeto Executivo de acordo com o Secretaria Municipal de
: ! S X X| X

anteprojeto aprovado. Obras e Servicos Publicos
Elaboragéo do Termo de Referéncia e Edital de Secretaria Municipal de
Licitac&o para contratagéo de empresa Administracdo e X
especializada para a construgéo da obra do Parque. Planejamento

Secretaria Municipal de
Licitagdo Obra — Abertura Edital Administracédo e X| X

Planejamento
Secretaria Municipal de
Licitagdo Obra — Contratagéo Administracdo e X
Planejamento

Execugéo da Obra de acordo com o Projeto
Executivo e o Termo de Referéncia de Licitagdo, que
devem estar de acordo com o anteprojeto aprovado.

Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Publicos X| XX X| X[ X

Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Publicos — X| X| X| X| X| X
Setor de Engenharia
Instituto Agua e Terra
/Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Publicos —
Setor de Engenharia
Administracdo e manutengao do Parque ap6s Secretaria Municipal de CONTINUO
implantado Obras e Servicos Publicos

Monitoramento e Acompanhamento da execugéo da
obra

Fiscalizacdo da execucéo da obra
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Quadro 4:Cronograma Fisico — Financeiro

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL E DO TURISMO

~ ‘ PERCENTUAL VALORES EM
ETAPAS DESCRICAO RESPONSAVEL DA PARCELA REAIS
Prefeitura Municipal de
Ventania — Secretaria
. . Municipal de Obras e
12, ProletE) E.X eCUt.'VO /.T.erm? de Servigos Publicos — 0% -
Referéncia/Edital Licitacdo ; o
Secretaria Municipal de
Administracéo e
Planejamento
Secretaria Municipal de
22 -Licitagdo da Obra Administraggo e 0% -
Planejamento
Relatério 1
- Servigos preliminares . -
X ~ Secretaria Municipal de
a _ 0
3 Adm|n|s~tragao Local Obras e Servicos Publicos 15% RS 112.460,22
- Execucdo das Lagoas
- Execugéo dos Banheiros
Relatério 2
- Administragdo Local Secretaria Municipal de
a _ 3 0
4, Execu(;e}o das Lagoas Obras e Servicos Publicos 20% RS 149.946,96
- Execucéo dos Banheiros
- Execucéo das Trilhas
Relatdrio 3
- Administragao Local
- Execucdo das Lagoas Secretaria Municipal de
a 0,
5 - Execugéo dos Banheiros Obras e Servigos Publicos 20% RS 149.946,96
- Execucéo das Trilhas
- Execucdo do estacionamento
Relatorio 4
P - Administragao Local Secretaria Municipal de 20%
' - Execugao das Lagoas Obras e Servios Publicos ’ RS 149.946,96
- Execugdo das Trilhas
- Execugao do estacionamento
Relatorio 5
- Administragéo Local
72 El):/cgurgi%g as Lagoas Secretaria Municipal de 15%
- Execucéo das Trilhas
- Execugao do estacionamento
- Paisagismo
Relatorio 4
- Administragéo Local
g El);i%urgi%g as Lagoas Secretaria Municipal de 10%
- Paisagismo
- Limpeza Final Geral
- Projetos
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Secretaria Municipal de 100%

a ,
g RELATORIO FINAL Obras e Servigos Publicos R$ 749.734,80
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